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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Torre di Ruggiero
Provincia di Catanzaro

COMPUTO METRICO
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Torre di Ruggiero, 21/05/2014

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali degli elementi degli edifici scolastici – secondo stralcio. 
Intervento Codice n. 00612CAL114, scuola elementare e media in via 
Corso Umberto. Finanziameno € 149.430,00.

Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
PR.R.00250. spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
010.a esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

delle superfici e delle armature, compreso l'onere
delle opere provvisionali per interno. il tutto
secondo le migliori disposizioni della d.l..
SPICCONATURA FACCIATE ESTERNE
Facciate sud ovest *(H/peso=44,12+17,49+
25,19+36,67+11,86+45,2) 180,530 180,53
Facciate sud est *(H/peso=45,2+11,86+36,67+
23,92+20,94+41,4) 179,990 179,99
Facciate ovest *(H/peso=113,23+2,71*6) 129,490 129,49
Facciate est *(H/peso=111,69+2,7*5+2,57) 127,760 127,76
Facciate nord *(H/peso=49,73+38,41+15,94+
28,15+15,94+38,41+50,37) 0,300 236,950 71,09
Portico esterno *(H/peso=5,93+3,73+6,55+3,73+
5,98) 25,920 25,92
Pensilina di copertura 8,00 0,80 0,300 1,92
(par.ug.=4+4) 8,00 1,20 0,300 2,88

2,00 1,20 0,300 0,72
(lung.=1,2*7) 2,00 8,40 0,300 5,04
SPICCONATURA INTERNA
Pilastri Piano Terra
Aula 3
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 2
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 1
8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Atrio centrale
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
18 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
21 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
28 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
35 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
Corridoio
27 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
29 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
26 0,26 3,000 0,78
30 0,26 3,000 0,78
Locale ovest vicino scale
15 *(lung.=(,13*,13)) 0,02 3,000 0,06
16 0,37 3,000 1,11
22 0,40 3,000 1,20
27 *(lung.=(,13+,25)) 0,38 3,000 1,14
Cucina lato ovest
23 0,26 3,000 0,78
26 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
24 0,13 3,000 0,39
27 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
Locale est vicino scale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 770,31

38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,60 3,000 1,80
29 *(lung.=(,29+,29+,13+,13)) 0,84 3,000 2,52
WC palestra
30 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
33 0,16 3,000 0,48
31 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
32 0,16 3,000 0,48
Aula 4
42 0,39 3,000 1,17
43 0,26 3,000 0,78
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 5
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
45 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 6
45 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
47 0,39 3,000 1,17
48 0,26 3,000 0,78
Disimpegno est
44 0,26 3,000 0,78
46 0,26 3,000 0,78
38 0,26 3,000 0,78
39 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC est
36 0,39 3,000 1,17
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Pilastri Piano Primo
Aula 8
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 7
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 6
8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
Atrio centrale
18 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
35 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
14 0,26 3,000 0,78
39 0,26 3,000 0,78
Corridoio
27 0,44 3,100 1,36
29 0,44 3,100 1,36
Presidenza
26 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
30 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
31 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
23 0,13 3,000 0,39
33 0,13 3,000 0,39
Biblioteca lato ovest
15 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 0,36 3,000 1,08

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 837,53

22 *(lung.=(,4+,3)) 0,70 3,000 2,10
27 *(lung.=(,44+,13)) 0,57 3,000 1,71
Ripostiglio lato est vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,30 3,000 0,90
29 0,15 3,000 0,45
WC_h
29 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
34 0,25 3,000 0,75
Aula magna e teatrino
43 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
42 0,40 3,000 1,20
50 0,26 3,000 0,78
51 0,26 3,000 0,78
46 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
38 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,16+,065)) 0,23 3,000 0,69
39 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
45 *(lung.=(,13+,65+,65+,26)) 1,69 3,000 5,07
47 0,26 3,000 0,78
48 0,39 3,000 1,17
44 *(lung.=(,65+,26)) 0,91 3,000 2,73
WC est
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
47 0,30 3,000 0,90
36 0,39 3,000 1,17
37 *(lung.=(,16+,75)) 0,91 3,000 2,73
SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO I SOLAIO
Aula 2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 10,00 1,000 10,00
(6-7) 4,00 1,000 4,00
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5)) 9,20 1,000 9,20
Cucina lato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07)) 12,32 1,000 12,32
(23-26) 3,07 0,300 0,92
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
(26-30) 2,10 0,300 0,63
(25-31) 2,10 1,000 2,10
Atrio (27-21) 1,90 0,300 0,57
(28-29) 1,90 0,300 0,57
(21-28) 3,60 0,300 1,08
(18-21) 2,50 0,300 0,75
(28-35) 2,50 0,300 0,75
(14-18) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
(35-39) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
WC Palestra (31-30) 5,90 1,000 5,90
(31-32) 3,07 1,000 3,07
(30-33) 3,07 0,300 0,92
Locale est vicino scale (29-30) 3,60 1,000 3,60
(29-38) 5,70 1,000 5,70
(29-34) 3,60 0,300 1,08
antrib 3,20 1,000 3,20
Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) *(lung.=(6,2+6,2+
6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
(43-44) 4,00 1,000 4,00
(39-44) 7,58 0,300 2,27
SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO II SOLAIO
Aula 6 incorporata 5,80 0,300 1,74
Aula 7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest (9-10) e (9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 9,85 1,000 9,85
(6-7) 4,00 1,000 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´060,74

(7-14) 7,58 0,300 2,27
Atrio (incorporata) 1,40 0,300 0,42
incorporata 1,40 0,300 0,42
(13-18) incorporata 5,40 0,300 1,62
(40-35) incorporata 5,40 0,300 1,62
trave di colmo 8,90 0,300 2,67
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
trave di colmo 5,00 0,300 1,50
Presidenza (24-25-31-32) 8,76 1,000 8,76
(25-26) 4,45 0,300 1,34
(31-30) 4,45 0,300 1,34
Parete tra presidenza e palestra 38,000 38,00
W.C. prof lato ovest tra (26-27) 1,18 1,000 1,18
antrib 3,20 1,000 3,20
Biblioteca lato ovest vicino scale (26-27) 3,70 1,000 3,70
(15-27) 5,90 1,000 5,90
(22-27) 3,60 0,300 1,08
(22-18) incorporata 3,50 0,300 1,05
WC prof lato ovest + WC_h (29-30) 4,75 1,000 4,75
antrib 3,20 1,000 3,20
Ripostiglio lato ovest vicino scale (29-38) 5,55 1,000 5,55
(39-34) 3,60 1,000 3,60
(34-35) incorporata 3,50 0,300 1,05
Aula magna e teatrino (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
(39-44) 7,60 0,300 2,28
(44-50) 5,55 0,300 1,67
(45-51) 5,55 0,300 1,67
(44-45) 6,00 0,300 1,80
(43-44) 3,50 0,300 1,05
incorporata 5,80 0,300 1,74
W.C est (46-47) e (46-37) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Per opere diffuse 50,000 50,00

SOMMANO... mq 1´236,39 5,00 6´181,95 5,293

2 RICOSTRUZIONE TRAVI E
001VST PILASTRI_Passivazione, ripristino localizzato o

generalizzato monolitico a spessore centimetrico
di elementi di strutture e infrastrutture in
calcestruzzo degradato, rasatura monolitica
protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di geomalta®
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica,
a presa normale, a base di Geolegante® e zirconia
a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di
polimeri petrolchimici ed esente da fibre
organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo,
tipo GeoLite® di Kerakoll® Spa, GreenBuilding
Rating® Eco 3, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre
di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la
ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN
1504-2 per la protezione delle superfici, in
accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti
dalla EN 1504-9.
APPLICAZIONE:
Per il ripristino localizzato e/o generalizzato, che
prevede l’applicazione di GeoLite® in spessori
variabili da 2 a 40 mm (max per strato), applicare
la malta manualmente a cazzuola o mediante
macchina spruzzatrice.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
Prima di applicare GeoLite® occorre irruvidire il
substrato in calcestruzzo (asperità di almeno 5
mm) mediante scarifica meccanica o
idrodemolizione, provvedendo all’asportazione in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´181,95

profondità dell’eventuale calcestruzzo
ammalorato;  successivamente è necessario
rimuovere la ruggine dai ferri d’armatura, che
dovranno essere puliti mediante spazzolatura
(manuale o meccanica) o sabbiatura. Si procederà
quindi alla pulizia del substrato, eliminando
qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e altre
sostanze contaminanti con aria compressa o
idropulitrice, e alla bagnatura a rifiuto fino ad
ottenere un substrato saturo, ma privo di acqua
liquida in superficie. In alternativa, l’applicazione
di GeoLite® Base, specie su sottofondi molto
assorbenti, garantisce un regolare assorbimento e
favorisce lanaturale cristallizzazione della
geomalta®. Prima di applicare GeoLite®
verificare l’idoneità della classe di resistenza del
calcestruzzo di supporto.
Il tutto omnicomprensivo per dare l'opera di
ricostruzione a perfetta regola d'arte e pronta per
gli interventi successivi, nel rispetto di tutte le
specifiche tecniche e migliori disposizioni della
d.l..
Ricostruzioni e profilature 100,000 100,00

SOMMANO... mq 100,00 50,00 5´000,00 4,281

3 RINFORZO DELLETRAVI E PILASTRI CON
002VST RETE IN FIBRE DI ACCIAIO _SRM-GeoLite®

GeoSteel G2000. Esecuzione di rinforzo o
riparazione strutturale, miglioramento o
adeguamento sismico di elementi e strutture
cemento armato, mediante l’utilizzo di un sistema
composito a base di Tessuto GeoSteel G2000 in
Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad
altissima resistenza impregnato con geomalta® a
base di Geolegante® minerale, tipo GeoLite® di
Kerakoll Spa da applicarsi direttamente alla
struttura da rinforzare.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. Eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate, ammalorate, decoese o non
planari;
2. Stesura di un primo strato di spessore minimo
di 5 – 8 mm di geomalta® a base di Geolegante®
minerale tipo GeoLite® di Kerakoll Spa;
3. Con malta ancora fresca, procedere alla posa
del Tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaio
Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza
di Kerakoll Spa, del peso netto di fibra di circa
2000 g/m2 avente le seguenti caratteristiche
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima a rottura > 1,50%, avendo
cura di garantire una completa impregnazione del
tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti
o bolle d’aria che possano compromettere
l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
4. Ad avvenuto indurimento della prima mano,
procedere con l’esecuzione del secondo strato di
geomalta® tipo GeoLite® di Kerakoll Spa, in
spessore di circa 2 – 3 mm al fine di inglobare
totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. Eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per
tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da
progetto.
è compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´181,95

bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato;sono inclusi: eventuali dispositivi di
ancoraggio mediante connettori o piastre
metalliche; le prove di accettazione del materiale;
le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori.
PREPARAZIONE:
Il Tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaio
Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza è
pronto all’uso. Il tessuto può essere tagliato, in
direzione ortogonale ai trefoli, mediante cesoie
manuali o elettriche; in direzione parallela ai
trefoli, mediante normale taglierino. Il tessuto
tagliato in strisce di larghezza anche di pochi cm e
diversi metri di lunghezza garantisce perfetta
stabilità senza compromettere in alcun modo la
lavorabilità del tessuto e la sua applicazione.
PREPARAZIONE DEISUPPORTI
Il supporto deve essere preparato e bonificato a
regola d’arte, comunque seguendo le indicazioni e
prescrizioni della D.L.. In caso di supporti non
degradati procedere con la semplice pulizia e
rimozione di polveri e olii che possano
compromettere l’adesione del sistema, mediante
aria compressa o idropulitrice. In caso di supporto
evidentemente degradato, non planare o
danneggiato da eventi gravosi procedere come di
seguito descritto ecomunque in accordo con la
D.L.:
Per supporti in calcestruzzo armato da
compensare a parte:
• Eventuale rimozione in profondità di
calcestruzzo ammalorato mediante scarifica
meccanica o idrodemolizione, avendo cura di
irruvidire il substrato con asperità di almeno 5
mm;
• Eventuale rimozione di ruggine dai ferri
d’armatura, che dovranno essere puliti mediante
spazzolatura (manuale o meccanica)
o sabbiatura;
• Eventuale ricostruzione monolitica o rasatura
della sezione mediante geomalta® a base di
Geolegante® minerale tipo GeoLite®.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio, nel rispetto
delle specifiche tecniche e delle migliori
disposizioni della d.l..compensate nel prezzo le
opere provvisionali (trabattelli, scale, cavalletti,
ecc) per le sole opere interne all'edificio.
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(sud est)
Travi primo solaio a tutta faccia *(H/peso=(3,81+
3,33+6,61)+(7,18+1,2+5,86)) 27,990 27,99
Travi secondo solaio a tutta faccia *(H/
peso=(3,93+2,15+3,13)+(7,25+1,56+5,95)) 23,970 23,97
Pilastri e mazzette I e II piano a tutta faccia *(H/
peso=(1,96+,83+1,96+1,96+1,96+1,96)+(2,18+
1,96+1,96)+(1,96+1,96+4,22)) 24,870 24,87
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(est)
Travi primo solaio a tutta faccia *(H/peso=(5,77+
5,83+4,78)+(3,63+3,69+2,64)) 26,340 26,34
Pilastri e mazzette a tutta faccia *(H/peso=(4,43+
2,05+2,05+2,05+2,05+7,1+7,1+4,43)) 31,260 31,26
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(sud ovest)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità %misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,43 11´181,95

Travi primo solaio a tutta faccia *(H/peso=(3,81+
3,33+6,61)+(7,18+1,2+5,86)) 27,990 27,99
Travi secondo solaio a tutta faccia *(H/
peso=(3,93+2,15+3,13)+(7,25+1,56+5,95)) 23,970 23,97
Pilastri e mazzette I e II piano a tutta faccia *(H/
peso=(1,96+,83+1,96+1,96+1,96+1,96)+(2,18+
1,96+1,96)+(1,96+1,96+4,22)) 24,870 24,87
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(ovest)
Travi primo solaio a tutta faccia *(H/peso=(5,77+
5,83+4,78)+(3,63+3,69+2,64)) 26,340 26,34
Pilastri e mazzette I e II piano a tutta faccia *(H/
peso=(4,43+2,05+2,05+2,05+2,05+7,1+7,1+
4,43)) 31,260 31,26
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(nord)
Travi primo solaio a tutta faccia *(H/peso=2*
(6,01+6,39+1,33)+6,16) 33,620 33,62
Pilastri e mazzette I e II piano a tutta faccia *(H/
peso=2*(4,44+4,44+1,96+1,96+1,96+1,96+
1,96)+1,96+(4,79+1,96+1,96+4,79)) 52,820 52,82
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI PORTICO (nord)
Travi a tutto contorno *(H/peso=(4,19+2,5+3,52+
2,5+4,19)) 16,900 16,90
Pilastri a tutto contorno *(H/peso=(2,31+1,45+
1,9+1,9+1,45+2,31)) 11,320 11,32
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI PORTICO (nord)
Pensilina di copertura 8,00 0,80 0,300 1,92
(par.ug.=4+4) 8,00 1,20 0,300 2,88

2,00 1,20 0,300 0,72
(lung.=1,2*7) 2,00 8,40 0,300 5,04

TRATTAMENTO CON FIBRE D'ACCIAIO
INTERNO
Pilastri Piano Terra
Aula 3
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 2
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 1
8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Atrio centrale
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
18 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
21 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
28 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
35 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
Corridoio
27 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
29 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
26 0,26 3,000 0,78

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 430,26 11´181,95

30 0,26 3,000 0,78
Locale ovest vicino scale
15 *(lung.=(,13*,13)) 0,02 3,000 0,06
16 0,37 3,000 1,11
22 0,40 3,000 1,20
27 *(lung.=(,13+,25)) 0,38 3,000 1,14
Cucina lato ovest
23 0,26 3,000 0,78
26 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
24 0,13 3,000 0,39
27 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
Locale est vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,60 3,000 1,80
29 *(lung.=(,29+,29+,13+,13)) 0,84 3,000 2,52
WC palestra
30 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
33 0,16 3,000 0,48
31 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
32 0,16 3,000 0,48
Aula 4
42 0,39 3,000 1,17
43 0,26 3,000 0,78
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 5
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
45 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 6
45 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
47 0,39 3,000 1,17
48 0,26 3,000 0,78
Disimpegno est
44 0,26 3,000 0,78
46 0,26 3,000 0,78
38 0,26 3,000 0,78
39 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC est
36 0,39 3,000 1,17
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Pilastri Piano Primo
Aula 8
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 7
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula 6
8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
Atrio centrale
18 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
35 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
14 0,26 3,000 0,78
39 0,26 3,000 0,78

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 494,67 11´181,95

Corridoio
27 0,44 3,100 1,36
29 0,44 3,100 1,36
Presidenza
26 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
30 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
31 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
23 0,13 3,000 0,39
33 0,13 3,000 0,39
Biblioteca lato  ovest
15 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 0,36 3,000 1,08
22 *(lung.=(,4+,3)) 0,70 3,000 2,10
27 *(lung.=(,44+,13)) 0,57 3,000 1,71
Ripostiglio lato est vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,30 3,000 0,90
29 0,15 3,000 0,45
WC_h
29 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
34 0,25 3,000 0,75
Aula magna e teatrino
43 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
42 0,40 3,000 1,20
50 0,26 3,000 0,78
51 0,26 3,000 0,78
46 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
38 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,16+,065)) 0,23 3,000 0,69
39 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
45 *(lung.=(,13+,65+,65+,26)) 1,69 3,000 5,07
47 0,26 3,000 0,78
48 0,39 3,000 1,17
44 *(lung.=(,65+,26)) 0,91 3,000 2,73
WC est
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
47 0,30 3,000 0,90
36 0,39 3,000 1,17
37 *(lung.=(,16+,75)) 0,91 3,000 2,73
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO TRAVI
INTERNE I SOLAIO
Aula 2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 10,00 0,300 3,00
(6-7) 4,00 0,300 1,20
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5)) 9,20 0,300 2,76
Cucina lato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07)) 12,32 0,300 3,70
(23-26) 3,07 0,300 0,92
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
(26-30) 2,10 0,300 0,63
(25-31) 2,10 0,300 0,63
Atrio (27-21) 1,90 0,300 0,57
(28-29) 1,90 0,300 0,57
(21-28) 3,60 0,300 1,08
(18-21) 2,50 0,300 0,75
(28-35) 2,50 0,300 0,75
(14-18) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
(35-39) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
WC Palestra (31-30) 5,90 0,300 1,77
(31-32) 3,07 0,300 0,92
(30-33) 3,07 0,300 0,92
Locale ovest vicino scale (29-30) 3,60 0,300 1,08
(29-38) 5,70 0,300 1,71
(29-34) 3,60 0,300 1,08
Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) *(lung.=(6,2+6,2+

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 576,49 11´181,95

6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (37-38-39-40) 10,00 0,300 3,00
(43-44) 4,00 0,300 1,20
(39-44) 7,58 0,300 2,27
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO TRAVI
INTERNE II SOLAIO
Aula 6 incorporata 5,80 0,300 1,74
Aula 7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest (9-10) e (9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 9,85 0,300 2,96
(6-7) 4,00 0,300 1,20
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Atrio (incorporata) 1,40 0,300 0,42
incorporata 1,40 0,300 0,42
(13-18) incorporata 5,40 0,300 1,62
(40-35) incorporata 5,40 0,300 1,62
trave di colmo 8,90 0,300 2,67
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
trave di colmo 5,00 0,300 1,50
Presidenza (24-25-31-32) 8,76 0,300 2,63
(25-26) 4,45 0,300 1,34
(31-30) 4,45 0,300 1,34
Travi Parete tra presidenza e palestra 2,00 10,00 0,300 6,00
W.C. prof lato ovest tra (26-27) 1,18 0,300 0,35
Biblioteca lato ovest vicino scale (26-27) 3,70 0,300 1,11
(15-27) 5,90 0,300 1,77
(22-27) 3,60 0,300 1,08
(22-18) incorporata 3,50 0,300 1,05
WC prof lato est + WC_h (29-30) 4,75 0,300 1,43
Ripostiglio lato est vicino scale (29-38) 5,55 0,300 1,67
(39-34) 3,60 0,300 1,08
(34-35) incorporata 3,50 0,300 1,05
Aula magna e teatrino (37-38-39-40) 10,00 0,300 3,00
(39-44) 7,60 0,300 2,28
(44-50) 5,55 0,300 1,67
(45-51) 5,55 0,300 1,67
(44-45) 6,00 0,300 1,80
(43-44) 3,50 0,300 1,05
incorporata 5,80 0,300 1,74
W.C ovest (46-47) e (46-37) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Per rinforzi diffusi 50,000 50,00

SOMMANO... mq 705,82 43,00 30´350,26 25,988

4 CICLO ANTIRIBALTAMENTO DI PARETI E
003VST TRAMEZZI: Rinforzo antisismico di strutture in

cemento armato e muratura, mediante
applicazione, a cazzuola o a spruzzo, in spessori
millimetrici/centimetrici di malta minerale eco-
compatibile, monocomponente, a elevata duttilità,
a reattività pozzolanica, per il miglioramento e
l’adeguamento antisismico di edifici, tipo
Kerabuild® Eco Fix di Kerakoll Spa, provvista di
marcatura CE, GreenBuilding Rating® Eco 3 e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-3, per malte di Classe R2 di tipo
CC e PCC.
APPLICAZIONE:
Rimozione dell'intonaco da compensare a
partePrima di applicare Kerabuild® Eco Fix
occorre irruvidire il substrato in calcestruzzo
(asperità di almeno 1 – 2 mm) mediante
sabbiatura o idropulizia in pressione. Si procederà
quindi alla pulizia del substrato, eliminando
qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e altre
sostanze contaminanti con aria compressa o
idropulitrice, e alla bagnatura “a rifiuto” fino ad
ottenere un substrato saturo ma asciutto, privo di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 41´532,21

acqua liquida in superficie. Per applicazioni su
laterizio, pulire accuratamente il supporto e
saturare con acqua. La realizzazione del rinforzo
strutturale armato (GFRM, Glass Fiber Reinforced
Mortar) andrà eseguita applicando una prima
mano di Kerabuild® Eco Fix in spessore
sufficiente a garantire la regolarizzazione delle
superfici (almeno 6 mm). Successivamente si
procederà applicando, su Kerabuild® Eco Fix
ancora fresco, Rinforzo ARV 100, rete in fibra
vetro/aramide alcali-resistente (larghezza m 1),
garantendo il perfetto inglobamento nello strato di
Kerabuild® Eco Fix esercitando una leggera
pressione con spatola piana. Eseguire infine uno
strato protettivo di almeno 6 mm con Kerabuild®
Eco Fix, assicurando il completo ricoprimento
della rete di rinforzo. L’applicazione di
Kerabuild® Eco Fix potrà avvenire manualmente
(a cazzuola) o mediante macchina spruzzatrice.
Curare la stagionatura umida delle superfici per
almeno 24 ore.
Il rinforzo ARV 100 viene posto in opera quindi,
con una malta monocomponente, a reattività
pozzolanica, polimero-modificata, tixotropica,
fibrorinforzata e a ritiro compensato (tipo
Kerabuild® Eco Fix della Kerakoll SpA),
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3.
Nei punti di giunzione si procederà a sovrapporre
due reti di Rinforzo ARV 100 per almeno 10 cm.
Eseguire, infine, uno strato protettivo di almeno 6
mm, o superiore secondo specifiche progettuali,
sempre con Kerabuild® Eco Fix o GeoCalce® o
GeoCalce® Fino, assicurando il completo
ricoprimento della rete di rinforzo, e
l'adeguamento delle quote.
FINITURA:
Rasatura finale con rasante e tonachino
decorativo, a base dell’esclusivo BioGesso®
Kerakoll attivo nell’assorbimento e abbattimento
degli inquinanti indoor (tipo BioGesso®
Rasa&Decora mangiaVoc®) GreenBuilding
Rating® Bio 3 di Kerakoll Spa. Il rasante naturale
dovrà soddisfare i requisiti della norma EN
13279-1-C7/20/2, reazione al fuoco classe A1
secondo EN 13501-1. Finitura a specchio per
interni. il tutto omnicomprensivo  anche delle
opere provvisionali (trabattelli, scale cavalletti,
ecc.) per rendere l'opera finita a regola d'arte.
TRATTAMENTO ANTIRIBALTAMENTO
PIANO TERRA
Aula 2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 10,00 1,000 10,00
(6-7) 4,00 1,000 4,00
Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5)) 9,20 1,000 9,20
Cucina lato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07)) 12,32 1,000 12,32
(25-31) 2,10 1,000 2,10
WC Palestra (31-30) 5,90 1,000 5,90
(31-32) 3,07 1,000 3,07
Locale est vicino scale (29-30) 3,60 1,000 3,60
(29-38) 5,70 1,000 5,70
antrib 3,20 1,000 3,20
Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) *(lung.=(6,2+6,2+
6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C est (46-47; 46-47) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno est (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
(43-44) 4,00 1,000 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 131,47 41´532,21

SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO II SOLAIO
Aula 7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C est (9-10) e (9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 9,85 1,000 9,85
(6-7) 4,00 1,000 4,00
Presidenza (24-25-31-32) 8,76 1,000 8,76
Parete tra presidenza e palestra 20,000 20,00
W.C. prof lato ovest tra (26-27) 1,18 1,000 1,18
antrib 3,20 1,000 3,20
Biblioteca lato ovest vicino scale (26-27) 3,70 1,000 3,70
(15-27) 5,90 1,000 5,90
WC prof lato est + WC_h (29-30) 4,75 1,000 4,75
antrib 3,20 1,000 3,20
Ripostiglio lato est vicino scale (29-38) 5,55 1,000 5,55
(39-34) 3,60 1,000 3,60
Aula magna e teatrino (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
W.C est (46-47) e (46-37) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59

SOMMANO... mq 254,94 25,00 6´373,50 5,457

5 REVISIONE GENERALE IMPIANTO
006VST ELETTRICO: revisione generale dell'impianto:

elettrico, f.e.m. e illuminazione, citofonico, tel.
ecc., da adeguare alle nuove esigenze di progetto,
compreso e compensato nel prezzo, la sostituzione
di interruttori, placche, coperchi, scatole, ecc.  di
vario genere non funzionanti o mancanti, le opere
di demolizione e di ripristino. Rifacimento
completo in ogni sua parte, di piccole tratte di rete
con annessi accessori quando la vecchia rete e
accessori interferisce con gli interventi di
miglioramento della vulnerabilità dell'edificio. Il
tutto in conformità alle varie norme CEI e
normativa generale vigente, eventuale rilascio del
certificato di conformità, il tutto completo e
funzionante a perfetta regola d'arte, qualsiasi altro
onere incluso.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 1,713

6 REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO
007VST IDRICO E DI SCARICO: relativo a tutto l'edificio

con la completa sostituzione di quanto non
funzionante o mancante (tubazioni, pezzi speciali,
rubinetterie, scarichi, ecc.) compreso l'onere delle
demolizioni e dei ripristini. Compreso l'onere di
spostare eventuali tubazioni interferenti con le
lavorazioni di miglioramento della vulnerabilità
dell'edificio e successivi ripristini a vario titolo
necessari, il tutto perfettamente funzionante a
perfetta regola d'arte e nel rispetto delle migliori
disposizioni impartite dalla d.l., e qualsiasi altro
onere incluso.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 1,713

7 REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO
009VST TERMICO: adeguato alle nuove esigenze di

progetto, sostituzione delle valvole, rubinetti,
sfiati, ecc., rifacimento di piccoli tratti a rete
qualora interferenti con le lavorazioni o se
richiesti dalla d.l., smontaggio e montaggio di
corpi scaldanti, comprese le eventuali demolizioni
e successivi ripristini. Il tutto per rendere l'opera

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 51´905,71

finita e funzionante a perfetta regola d'arte, nel
rispetto delle normative vigenti e delle
disposizioni impartite dalla d.l.. Qualsiasi altro
onere incluso.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 1,713

8 RIFACIMENTO DI PAVIMENTO IN
010VST PIASTRELLE: Pavimento in piastrelle di

ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, o
gres, poste in opera su massetto di sabbia e
cemento, previo incollaggio, con giunti connessi a
cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e pezzi speciali. Comprese le opere
di demolizione del pavimento e massetto
preesistente, il tutto completo e finito a regola
d'arte. Tinta unita a scelta della d.l. superficie
antiscivolo cm 20x20
Per WC e interventi vari 60,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 45,00 2´700,00 2,312

9 RIFACIMENTO DI RIVESTIMENTO:
013VST Rifacimento del rivestimento di pareti interne con

piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
BIII, con superficie liscia o semilucida poste in
opera con idoneo collante su sottofondi
precedentemente predisposto previa demolizione e
rimozione del vecchio rivestimento, compresa la
stuccatura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi
speciali, il tutto per rendere l'opera finita a regola
d'arte: Da cm 20x20 o 20x25 bianche.
Per WC e interventi vari 30,000 30,00

SOMMANO... mq 30,00 42,00 1´260,00 1,079

10 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore
PR.E.01580. rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
040.a collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di

colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
collante
Pianoterra
Atrio *(lung.=2,5+2,4+2,9+2,4+4,7+4,7+1,5) 21,10 21,10
Corridoio centrale *(lung.=,5+7,5+,5+6,5) 15,00 15,00
Cucina *(lung.=5,75+1,2+3,2+2,5+6,5) 19,15 19,15
Locale ovest vicino scale *(lung.=3,2+4,2+6+3,7) 17,10 17,10
Locale est vicino scale *(lung.=2,8+3,2+,4+1,8+
3,2+3,6+,6+4,7) 20,30 20,30
Disimpegno est *(lung.=7,8+,3+8) 16,10 16,10
Disimpegno ovest *(lung.=7,8+,3+8) 16,10 16,10
Piano primo *(lung.=1+1) 2,00 2,00
Interventi finali 20,00 20,00

SOMMANO... m 146,85 9,14 1´342,21 1,149

11 Porta interna in legno di abete ad uno o due
PR.E.01810. battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
060.b composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o

con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura Porta interna in legno di abete ad uno
battente
PIANO TERRA
WC ovest 2,00 0,700 2,100 2,94
PIANO PRIMO
WC ovest 1,00 0,800 2,100 1,68
WC ovest 1,00 0,600 2,100 1,26
WC ovest 1,00 0,700 2,100 1,47

SOMMANO... mq 7,35 232,75 1´710,71 1,465

12 REVISIONE E RIPARAZIONE: revisione
015VST riparazione di infissi interni di qualunque genere e

materiale, con l'eventuale smontaggio e il
rimontaggio dei vari elementi che compongono
l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi,
pitturazione previa levigatura e scartavetratura e
pulitura delle superfici, secondo tinte approvate
dalla d.l. nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e
l'incavicchiamento degli incastri con le parti
lavorate ben rifinite sostituzione di cerniere
maniglie ecc., il tutto per rendere l'opera finita a
perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.
PIANO TERRA
WC ovest 6,00
Aule (1-2-3) 3,00
Disimpegno ovest 1,00
Locale ovest vicino scale 1,00
Cucina 1,00
Locale est vicino scala 1,00
Porte sulle rampe scala 2,00
Disimpegno est 1,00
WC est 8,00
Aule (4-5-6) 3,00
PIANO PRIMO
WC ovest 2,00
Aule (6-7-8) 3,00
Disimpegno ovest 1,00
Biblioteca est vicino scale 1,00
WC est e ovest Prof 2,00
Segreteria 1,00
WC_h 1,00
Disimpegno est 1,00

SOMMANO... cadauno 39,00 60,00 2´340,00 2,004

13 TRATTAMENTO DECORATIVO INTERNO:
016VST trattamento pareti interne secondo le sguenti

lavorazioni: Biocalce® Fondo Universale è un
fondo uniformante a base di grassello di calce CL
90–S e caseina naturale micronizzata, olio di pino,
e cariche carbonatiche, specifico per l’adesione
dei cicli decorativi a calce su superfici interne a
base gesso o tinteggiate con pitture sintetiche
senza alterarne l’aspetto materico. A ventilazione
naturale attiva nella diluizione degli inquinanti
indoor, batteriostatico e fungistatico naturale,
GreenBuilding Rating® Bio 3. Biocalce® Fondo
Universale potrà essere diluito con aggiunta di
acqua pulita in funzione del grado di porosità e di
assorbimento del supporto fino a un massimo del
20% in volume. Specifico anche per fondi
disomogenei nell’Edilizia del Benessere® e nel
Restauro Storico posto a tutela delle
Soprintendenze dei Beni Ambientali e

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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Architettonici. Resa Biocalce® Fondo Universale
0,25 l/m2. Il fondo deve essere pulito con mezzi
appropriati per renderlo privo di parti friabili, di
polvere e muffe. Rappezzi nuovi d’intonaco
devono essere lasciati stagionare. Su superfici con
presenza di pitture o rivestimenti decorativi
parzialmente degradati, asportare totalmente le
parti friabili e non aderenti al supporto. Il supporto
deve essere asciutto al momento
dell’applicazione.Tinteggio murale naturale
certificato, eco-compatibile, a base di grassello
selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla
norma EN 459-1 e terre colorate naturali, per la
decorazione altamente traspirante di intonaci,
ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico.
Contiene solo materie prime di origine
rigorosamente naturale. A ventilazione naturale
attiva nella diluizione degli inquinanti indoor,
batteriostatico e fungistatico naturale. Rispetta
l’ambiente e la salute degli operatori.
Tinteggio con il solo esclusivo impiego di
pennelli, previo trattamento del supporto con
Biocalce® Fondo o Biocalce® Fondo Fino,
avendo cura di eseguire una distribuzione accurata
ed uniforme. Applicare il prodotto in minimo due
riprese o più in funzione del grado di copertura
desiderata, Tinteggio: ˜ 0,3 l/m2 in due mani tinte
a scelta della d.l., anche con l'esecuzione di
fascioni o zoccolature, il tutto a perfetta regola
d'arte ogni onere compreso.
Tinteggiatura interna 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´089,13 10´089,13 8,639

14 RIMOZIONE SMONTAGGIO E
014VST RIMONTAGGIO DI RINGHIERE: Rimozione di

opere in ferro (ringhiere, inferriate e simili),
completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio
alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili, per consentire le
lavorazioni di miglioramento della vulnerabilità
dell'edificio, successiva, sabbiatura, riparazioni
varie, trattamento con antiruggine, verniciatura
secondo le colorazioni indicate dalla d.l.,
riposizionamento e fissaggio con idoneo sistema
nelle loro sedi originali, Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento
dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. il tutto a perfetta regola d'arte
ogni altro onere incluso.
PIANO TERRA
Aula 3 3,00
WC ovest 8,00
Locale est cicino scale 1,00
Porta e finestra locale est vicino sacale 2,00
WC est 8,00
PIANO PRIMO
Atrio centrale 3,00

SOMMANO... cadauno 25,00 50,00 1´250,00 1,070

15 INTONACO FIBRORINFORZATO PER
004VST ESTERNO: Ripristino e consolidamento di

elementi di strutture in calcestruzzo armato
degradato, mediante applicazione a cazzuola o a
spruzzo dimalta minerale eco-compatibile, per il

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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ripristino e il consolidamento a durabilità garantita
di strutture in calcestruzzo, tipo Kerabuild® Eco
R4 Tixo di Kerakoll Spa, provvista di marcatura
CE, GreenBuilding Rating® Eco 1 e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-3, per malte strutturali di Classe R4 di tipo
CC e PCC.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
Si procederà quindi alla pulizia del substrato,
eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso,
olii e altre sostanze contaminanti con aria
compressa o idropulitrice, e alla bagnatura a
rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo, ma
privo di acqua liquida in superficie. Prima di
applicare Kerabuild® Eco R4 Tixo occorre
verificare la classe di resistenza del calcestruzzo.
Verificare l’idoneità della classe di resistenza del
calcestruzzo di supporto prima dell’applicazione
della malta.
APPLICAZIONE:
L’applicazione di Kerabuild® Eco R4 Tixo potrà
avvenire manualmente (a cazzuola) o mediante
macchina spruzzatrice, in spessori non inferiori a
10 mm e non superiori a 35 mm per mano, nel
rispetto delle corrette tecniche applicative.
Per spessori di riporto superiori a 35 mm, inserire
una rete elettrosaldata Ø 5 a maglia 10x10 cm di
contrasto, ancorata al supporto e da questo
opportunamente distanziata. L’applicazione deve
garantire il riempimento di tutte le cavità e
l’inglobamento dei ferri d’armatura nella malta da
ripristino. In alternativa alla rete elettrosaldata di
contrasto si potrà utilizzare Kerabuild® Fiber,
fibre flessibili in polipropilene, da mescolare con
Kerabuild® Eco R4 Tixo in misura dello 0,8%
rispetto alla massa di Kerabuild® Eco R4 Tixo
(un sacchetto da 0,2 kg di Kerabuild® Fiber per
ogni sacco da 25 kg di Kerabuild® Eco R4 Tixo).
Terminata l’applicazione si procederà alla
staggiatura e alla rifinitura con frattazzo di
spugna, curando la stagionatura umida delle
superfici per almeno 24 ore. Il tutto secondo le
specifiche tecniche sopra mensionate,le migliori
disposizioni della d.l., per spessori non minori ai
cm 3 finitura spugnata opera finita a regola d'arte.
FACCIATE ESTERNE
Facciate sud est *(H/peso=44,12+17,49+25,19+
36,67+11,86+45,2) 180,530 180,53
Facciate sud ovest *(H/peso=45,2+11,86+36,67+
23,92+20,94+41,4) 179,990 179,99
Facciate est *(H/peso=113,23+2,71*6) 129,490 129,49
Facciate ovest *(H/peso=111,69+2,7*5+2,57) 127,760 127,76
Facciate nord *(H/peso=49,73+38,41+15,94+
28,15+15,94+38,41+50,37) 236,950 236,95
Portico esterno *(H/peso=5,93+3,73+6,55+3,73+
5,98) 25,920 25,92
Parete segreteria_ palestra 50,000 50,00
Opere varie 20,000 20,00

SOMMANO... mq 950,64 26,00 24´716,64 21,164

16 INTERVENTO SOLETTE IN C.A.: Rasatura
005VST della superficie con adesivo H 40 no limits a

seguito di una accurata pulizia co lavaggio della
superficie da trattare, applicare 1 cm di adesivo h
40 no limits tipo Kerakoll e successivamente
impermeabilizzare con nanoflex eco tipo Kerakoll
membrana minerale traspirante antialcalina e
cloro-resistente certificata per

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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l’impermeabilizzazione, monocomponente,
effettuando una prima mano sulla quale inglobare
la rete di rinforzo AR1 e a stagionatura avvenuta
della prima mano ricoprire la rete con un secondo
strato di nanoflex eco, costo al mq € 30,00
comprensivo di manodopera;
PREPARAZIONE FONDI (UNI 11493 - PUNTO
7.3): Tutti i fondi devono essere planari,
stagionati, integri, compatti, rigidi, resistenti,
asciutti, esenti da agenti distaccanti e da risalite di
umidità. È buona norma inumidire i fondi
cementizi molto
assorbenti o applicare una mano di Primer A Eco.
APPLICAZIONE IMPERMEABILIZZANTE E
RETE:
Nanoflex® Eco si applica con spatola americana
sul fondo precedentemente preparato. Applicare la
prima mano in spessore di circa 1 – 2 mm
premendo per ottenere la massima adesione al
sottofondo. A prodotto indurito, dopo aver
rimosso l’eventuale condensa superficiale,
applicare la seconda mano di Nanoflex® Eco.
Realizzare uno spessore continuo ed uniforme di
circa 2 – 3 mm a totale copertura del sottofondo.
In caso di impermeabilizzazione con rete
Aquastop AR1, inglobare la rete d’armatura nella
prima mano di impermeabilizzante fresco
premendo con la spatola. La successiva posa del
rivestimento deve essere eseguita dopo almeno 24
ore dall’applicazione dell’ultima mano con
adesivo minerale eco-compatibile della linea
H40® Eco. in caso di basse temperature e umidità
elevata è necessario prolungare i tempi di attesa
per la posa. In caso di pioggia su prodotto non
perfettamente indurito verificare attentamente
l’idoneità al successivo ricoprimento.
CARATTERISTICHE DELLA RETE:
Fornitura e posa in opera di rete di armatura in
fibra di vetro alcali resistente con peso di ˜ 110 g/
m2 ± 5% e maglia ˜ 10 x 10 mm tipo Aquastop
AR1 di Kerakoll Spa. Stendere la rete
sull’impermeabilizzante ancora fresco prevedendo
la sovrapposizione dei fogli per circa 10 cm e
inglobarla nella prima mano di
impermeabilizzante premendo con la spatola.
Il tutto secondo le migliori disposizioni della d.l.,
le specifiche tecniche,  per rendere l'opera finita a
regola d'arte.
Intervento soletta con risvolti 79,350 79,35

SOMMANO... mq 79,35 35,00 2´777,25 2,378

17 REVISIONE GENERALE GRONDE: revisione
008VST generale delle gronde, discendenti e scossaline,

con al sostituzione o riparazione delle parti
deteriorate, compresi i sistemi di aggancio e
fissaggio quali cicogne e collari, la pitturazione
delle parti indicate dalla d.l.. Smontaggio e
rimontaggio delle parti interferenti con le opere di
miglioramento della vulnerabilità, pulizia generale
delle gronde e dei discendenti, il tutto a perfetta
regola d'arte e secondo quanto meglio disposto
dalla d.l., e ogni altro onere incluso.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 1,028

18 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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PR.P.00310. a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro
030.a di superficie asservita Per il 1°mese o frazione

Facciate sud est e sud ovest *(lung.=(7,6+3,85+
4,4+6,75+1,7+8,15)) 2,00 32,45 7,000 454,30
Facciate est e ovest 2,00 16,70 7,000 233,80
Facciate  nord *(lung.=2*(7,3+2,3+7)+6,6) 39,80 7,000 278,60

SOMMANO... mq 966,70 3,07 2´967,77 2,541

19 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi
PR.P.00310. a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro
030.b di superficie asservita Per ogni mese o frazione

dopo il 1°
Facciate sud est e sud ovest *(par.ug.=4*2,00)*
(lung.=(7,6+3,85+4,4+6,75+1,7+8,15)) 8,00 32,45 7,000 1´817,20
Facciate est e ovest *(par.ug.=4*2,00) 8,00 16,70 7,000 935,20
Facciate  nord *(lung.=2*(7,3+2,3+7)+6,6) 4,00 39,80 7,000 1´114,40

SOMMANO... mq/
30gg 3´866,80 0,27 1´044,04 0,894

20 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
PR.P.00310. metalliche prefabbricate, compreso accessori e
090.a fermapiede, valutato per metro quadro di

superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
Facciate sud est e sud ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 37,700 226,20
Facciate est e ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 26,250 157,50
Facciate nord *(par.ug.=2*3,00) 6,00 23,250 139,50

SOMMANO... mq 523,20 5,98 3´128,74 2,679

21 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
PR.P.00310. metalliche prefabbricate, compreso accessori e
090.b fermapiede, valutato per metro quadro di

superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
Facciate sud est e sud ovest *(par.ug.=4*2*3) 24,00 37,700 904,80
Facciate est e ovest *(par.ug.=4*2*3) 24,00 26,250 630,00
Facciate nord *(par.ug.=4*2*3,00) 24,00 23,250 558,00

SOMMANO... mq/
30gg 2´092,80 0,39 816,19 0,699

22 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto
PR.P.00310. da: elementi tubolari con incastro rapido da
110.a inserire nella struttura telaio del ponteggio.

Completo di elementi porta gradini, gradini e
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile
del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di
altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

3,00 7,000 21,00

SOMMANO... m 21,00 8,91 187,11 0,160

23 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto
PR.P.00310. da: elementi tubolari con incastro rapido da
110.b inserire nella struttura telaio del ponteggio.

Completo di elementi porta gradini, gradini e
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile
del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero
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altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
(par.ug.=4*3) 12,00 7,000 84,00

SOMMANO... m/30gg 84,00 0,58 48,72 0,042

24 TAGLIO E RIPRSTINO MURI:Taglio a sezione
011VST obbligata di muratura di qualsiasi forma e

spessore, eseguito con qualunque mezzo in
muratura di mattoni e successivo ripristino
completo al finito, dei tagli eseguiti, il tutto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della
d.l.
Per tagli sulla muratura esterna 2,00

SOMMANO... mc 2,00 345,00 690,00 0,591

25 TAGLIO E RIPRISTINO A SEZIONE DI Parete:
012VST Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione

inferiore a m¦ 0.20, eseguito con qualunque mezzo
in muratura di mattoni e successivo ripristino dei
tagli al finito, il tutto per dare lopera finita a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della
d.l..
Per tagli sulle tramezzature 2,00

SOMMANO... mc 2,00 708,61 1´417,22 1,214

26 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
PR.R.02140. materiali di risulta, provenienti da demolizioni,
020.a con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, anche a mano, viaggio, spandimento del
materiale e scarico, compresi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
(H/peso=1400*,03) 42,000 42,00

SOMMANO... mc 42,00 35,00 1´470,00 1,259

27 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
PR.R.02140. e consistenza, provenienti da demolizioni eseguite
050.a a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area

di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura
di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza

42,000 42,00

SOMMANO... mc 42,00 41,06 1´724,52 1,477

Parziale LAVORI A MISURA euro 116´785,96 100,000

T O T A L E   euro 116´785,96 100,000

Torre di Ruggiero, 21/05/2014

Il Progettista e D.L.
Dott. Ing. PELAGGI Luigi

VISTO:
RUP Geom. Gullì Giuseppe Stefano

------------------------------
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