Comune di Torre di Ruggiero
Provincia di Catanzaro

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non
strutturali degli elementi degli edifici scolastici — secondo stralcio.
Intervento Codice n. 00612CAL114, scuola elementare e media in via
Corso Umberto. Finanziameno € 149.430,00.

Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero

Torre di Ruggiero, 21/05/2014

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA softvare S.p.A.
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita — %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
PR.R.00250. |spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
010.a esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici e delle armature, compreso |'onere
delle opere provvisionai per interno. il tuttg
secondo le migliori disposizioni dellad.!..
SPICCONATURA FACCIATE ESTERNE
Facciate sud ovest * (H/peso=44,12+17,49+
25,19+36,67+11,86+45,2) 180,530 180,53
Facciate sud est * (H/peso=45,2+11,86+36,67+
23,92+20,94+41,4) 179,990 179,99
Facciate ovest * (H/peso=113,23+2,71*6) 129,490 129,49
Facciate est * (H/peso=111,69+2,7*5+2,57) 127,760 127,76
Facciate nord * (H/peso=49,73+38,41+15,94+
28,15+15,94+38,41+50,37) 0,300, 236,950 71,09
Portico esterno * (H/peso=5,93+3,73+6,55+3,73+
5,98) 25,920 25,92
Pensilina di copertura 8,00 0,80 0,300 1,92
(par.ug.=4+4) 8,00 1,20 0,300 2,88
2,00 1,20 0,300 0,72
(lung.=1,2*7) 2,00 8,40 0,300 5,04
SPICCONATURA INTERNA
Pilastri Piano Terra
Aula3
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula?2
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aulal
8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Atrio centrde
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
18 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
21 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
28 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
35 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34
Corridoio
27 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
29 * (lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64
26 0,26 3,000 0,78
30 0,26 3,000 0,78
Locale ovest vicino scale
15 *(lung.=(,13*,13)) 0,02 3,000 0,06
16 0,37 3,000 111
22 0,40 3,000 1,20
27 *(lung.=(,13+,25)) 0,38 3,000 1,14
Cucinalato ovest
23 0,26 3,000 0,78
26 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
24 0,13 3,000 0,39
27 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
Locaeest vicino scale
A RIPORTARE 770,31

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita % :
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 770,31
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,60 3,000 1,80
29 *(lung.=(,29+,29+,13+,13)) 0,84 3,000 2,52
WC palestra
30 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
33 0,16 3,000 0,48
31 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
32 0,16 3,000 0,48
Aula4
42 0,39 3,000 1,17
43 0,26 3,000 0,78
44 * (lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aulas
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
45 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula6
45 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
47 0,39 3,000 1,17
48 0,26 3,000 0,78
Disimpegno est
4 0,26 3,000 0,78
46 0,26 3,000 0,78
38 0,26 3,000 0,78
39 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC est
36 0,39 3,000 1,17
46 * (lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Pilastri Piano Primo
Aula8
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula?7
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula6
8 * (lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
Atrio centrde
18 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
35*(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
14 0,26 3,000 0,78
39 0,26 3,000 0,78
Corridoio
27 0,44 3,100 1,36
29 0,44 3,100 1,36
Presidenza
26 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
30 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
31 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
23 0,13 3,000 0,39
33 0,13 3,000 0,39
Bibliotecalato ovest
15 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 0,36 3,000 1,08
A RIPORTARE 837,53

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.ord uni_ta DIMENSIONI _ IMPORTI incid.
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 837,53
22 *(lung.=(,4+,3)) 0,70 3,000 2,10
27 *(lung.=(,44+,13)) 0,57 3,000 1,71
Ripostiglio lato est vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,30 3,000 0,90
29 0,15 3,000 0,45
WC_h
29 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
34 0,25 3,000 0,75
Aula magna e teatrino
43 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
42 0,40 3,000 1,20
50 0,26 3,000 0,78
51 0,26 3,000 0,78
46 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
38 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,16+,065)) 0,23 3,000 0,69
39 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
45 *(lung.=(,13+,65+,65+,26)) 1,69 3,000 5,07
47 0,26 3,000 0,78
48 0,39 3,000 1,17
44 *(lung.=(,65+,26)) 0,91 3,000 2,73
WC est
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
47 0,30 3,000 0,90
36 0,39 3,000 1,17
37 *(lung.=(,16+,75)) 0,91 3,000 2,73
SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO | SOLAIO
Aula 2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 10,00 1,000 10,00
(6-7) 4,00 1,000 4,00
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5)) 9,20 1,000 9,20
Cucinalato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07)) 12,32 1,000 12,32
(23-26) 3,07 0,300 0,92
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
(26-30) 2,10 0,300 0,63
(25-31) 2,10 1,000 2,10
Atrio (27-21) 1,90 0,300 0,57
(28-29) 1,90 0,300 0,57
(21-28) 3,60 0,300 1,08
(18-21) 2,50 0,300 0,75
(28-35) 2,50 0,300 0,75
(14-18) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
(35-39) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
WC Palestra (31-30) 5,90 1,000 5,90
(31-32) 3,07 1,000 3,07
(30-33) 3,07 0,300 0,92
Locale est vicino scale (29-30) 3,60 1,000 3,60
(29-38) 5,70 1,000 5,70
(29-34) 3,60 0,300 1,08
antrib 3,20 1,000 3,20
Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) * (lung.=(6,2+6,2+
6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
(43-44) 4,00 1,000 4,00
(39-44) 7,58 0,300 2,27
SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO Il SOLAIO
Aula 6 incorporata 5,80 0,300 1,74
Aula7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 1,000 18,60
W.C ovest (9-10) e (9-16) * (lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 9,85 1,000 9,85
(6-7) 4,00 1,000 4,00
A RIPORTARE 1°060,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

*’;&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita — '”(‘;Ld'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°060,74
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Atrio (incorporata) 1,40 0,300 0,42
incorporata 1,40 0,300 0,42
(13-18) incorporata 5,40 0,300 1,62
(40-35) incorporata 5,40 0,300 1,62
trave di colmo 8,90 0,300 2,67
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
trave di colmo 5,00 0,300 1,50
Presidenza (24-25-31-32) 8,76 1,000 8,76
(25-26) 4,45 0,300 1,34
(31-30) 4,45 0,300 1,34
Parete tra presidenza e palestra 38,000 38,00
W.C. prof lato ovest tra (26-27) 1,18 1,000 1,18
antrib 3,20 1,000 3,20
Biblioteca lato ovest vicino scale (26-27) 3,70 1,000 3,70
(15-27) 5,90 1,000 5,90
(22-27) 3,60 0,300 1,08
(22-18) incorporata 3,50 0,300 1,05
WC prof lato ovest + WC_h (29-30) 4,75 1,000 4,75
antrib 3,20 1,000 3,20
Ripostiglio lato ovest vicino scale (29-38) 5,55 1,000 5,55
(39-34) 3,60 1,000 3,60
(34-35) incorporata 3,50 0,300 1,05
Aulamagna e teatrino (37-38-39-40) 10,00 1,000 10,00
(39-44) 7,60 0,300 2,28
(44-50) 5,55 0,300 1,67
(45-51) 5,55 0,300 1,67
(44-45) 6,00 0,300 1,80
(43-44) 3,50 0,300 1,05
incorporata 5,80 0,300 1,74
W.C est (46-47) e (46-37) * (lung.=(4,12+6,47)) 10,59 1,000 10,59
Per opere diffuse 50,000 50,00
SOMMANO..., mg 1'236,39 5,00 6°181,95 5,293

2 RICOSTRUZIONE TRAVI E|

001VST PILASTRI_Passivazione, ripristino localizzato 9
generalizzato monolitico a spessore centimetricg
di elementi di strutture e infrastrutture in
calcestruzzo degradato, rasatura monolitica
protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di geomalta®
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica,
apresanormale, a base di Geolegante® e zirconig
a reazione cristallina, a bassissmo contenuto di
polimeri  petrolchimici ed esente da fibre
organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione monalitica g
durabilita garantita di strutture in calcestruzzo,
tipo GeoLite® di Kerakoll® Spa, GreenBuilding
Rating® Eco 3, provvista di marcatura CE €
conforme a requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre
di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la
ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN
1504-2 per la protezione delle superfici, in
accordo a Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti
dalla EN 1504-9.
APPLICAZIONE:
Per il ripristino localizzato €/o generalizzato, che
prevede |'applicazione di GeoLite® in spessori
variabili da 2 a 40 mm (max per strato), applicare
la malta manualmente a cazzuola o mediante
macchina spruzzatrice.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
Prima di applicare GeoLite® occorre irruvidire il
substrato in calcestruzzo (asperita di ameno 5
mm)  mediante  scarifica  meccanica O
idrodemolizione, provvedendo dl’asportazione in

A RIPORTARE 6'181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

67181,95

002vST

profondita dell’ eventuale calcestruzzg
ammalorato; successivamente € necessario
rimuovere la ruggine dai ferri d’armatura, che
dovranno essere puliti mediante spazzolaturg
(manuale o meccanica) o sabbiatura. Si procederd
quindi ala pulizia del substrato, eliminandg
qualsias residuo di polvere, grasso, olii e altre
sostanze contaminanti con aria compressa d
idropulitrice, e ala bagnatura a rifiuto fino ad

ottenere un substrato saturo, ma privo di acqua

liquida in superficie. In aternativa, I’ applicazione
di GeolLite® Base, specie su sottofondi molto
assorbenti, garantisce un regolare assorbimento €
favorisce  lanaturale  cristalizzazione  della
geomalta®. Prima di  applicare GeoLite®
verificare I'idoneita della classe di resistenza del
calcestruzzo di supporto.

Il tutto omnicomprensivo per dare l'opera di
ricostruzione a perfetta regola d'arte e pronta per
gli interventi successivi, nel rispetto di tutte le
specifiche tecniche e migliori disposizioni dellg
dl.

Ricostruzioni e profilature

SOMMANO...

RINFORZO DELLETRAVI E PILASTRI CON
RETE IN FIBRE DI ACCIAIO _SRM-GeoLite®
GeoSteel G2000. Esecuzione di rinforzo o
riparazione  strutturale,  miglioramento 0
adeguamento sismico di elementi e strutture
cemento armato, mediante I’ utilizzo di un sistema
composito a base di Tessuto GeoSteel G2000 in
Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad
dtissima resistenza impregnato con geomata® g
base di Geolegante® minerale, tipo GeolLite® di
Kerakoll Spa da applicars direttamente ala
struttura da rinforzare.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. Eventuae trattamento di ripristino delle
superfici degradate, ammalorate, decoese o non
planari;
2. Stesura di un primo strato di spessore minimag
di 5—8 mm di geomalta® a base di Geolegante®
minerale tipo GeoL ite® di Kerakoll Spa;

3. Con malta ancora fresca, procedere ala posa
del Tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaig
Gavanizzato Hardwire™ ad altissma resistenza
di Kerakoll Spa, del peso netto di fibra di circa
2000 g/m2 avente le seguenti caratteristiche
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPe;
deformazione ultima a rottura > 1,50%, avenda
cura di garantire una completa impregnazione del
tessuto ed evitare la formazione di eventuadi vuoti
0 bholle daria che possano compromettere
I" adesione del tessuto alla matrice o a supporto;

4. Ad avvenuto indurimento della prima mano,
procedere con I'esecuzione del secondo strato di
geomalta® tipo GeoLite® di Kerakoll Spa, in
spessore di circa 2 — 3 mm a fine di inglobare
totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;

5. Eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per
tutti gli strati successivi di rinforzo previsti dg
progetto.

€ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per,
dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale

mq

100,000

100,00

100,00

50,00

57000,00

4,281

A RIPORTARE

11°181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

11°181,95

bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato;sono inclusi: eventuai dispositivi di
ancoraggio mediante connettori o piastre
metalliche; le prove di accettazione del materiae;
le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per I’ esecuzione dei lavori.
PREPARAZIONE:

Il Tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaig
Galvanizzato Hardwire™ ad altissma resistenza &
pronto al’uso. I tessuto pud essere tagliato, in
direzione ortogonale a trefoli, mediante cesoie
manuali o elettriche; in direzione parallela a
trefoli, mediante normale taglierino. Il tessutc
tegliato in strisce di larghezza anche di pochi cm €
divers metri di lunghezza garantisce perfetta
stabilitd senza compromettere in alcun modo |3
lavorabilita del tessuto e la sua applicazione.
PREPARAZIONE DEISUPPORTI

Il supporto deve essere preparato e bonificato g
regola d' arte, comunque seguendo le indicazioni €
prescrizioni della D.L.. In caso di supporti non
degradati procedere con la semplice pulizia €
rimozione di polveri e olii che possang
compromettere |I'adesione del sistema, mediante
aria compressa o idropulitrice. In caso di supportd
evidentemente degradato, non planare 0
danneggiato da eventi gravosi procedere come di
seguito descritto ecomunque in accordo con 13
D.L.:

Per supporti in cacestruzzo armato dd
compensare a parte:

¢« Eventuale rimozione in profondita di
calcestruzzo ammaorato mediante  scarificg
meccanica o idrodemolizione, avendo cura di
irruvidire il substrato con asperita di ameno 5
mm;

« Eventuale rimozione di ruggine dai ferri
d’armatura, che dovranno essere puliti mediante
spazzolatura (manuale 0 meccanica)

0 sabbiatura;

« Eventuale ricostruzione monolitica o rasaturg
della sezione mediante geomata® a base di
Geolegante® minerale tipo GeoL.ite®.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio, nel rispettg
delle specifiche tecniche e delle migliori
disposizioni della d.l..compensate nel prezzo le
opere provvisionali (trabattelli, scale, cavalletti,
ecc) per le sole opere interne al'edificio.
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(sud est)

Travi primo solaio atutta faccia * (H/peso=(3,81+
3,33+6,61)+(7,18+1,2+5,86))

Travi secondo solaio atuttafaccia* (H/
peso=(3,93+2,15+3,13)+(7,25+1,56+5,95))
Pilastri e mazzette | el piano atuttafaccia* (H/
peso=(1,96+,83+1,96+1,96+1,96+1,96)+(2,18+
1,96+1,96)+(1,96+1,96+4,22))
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(est)

Travi primo solaio atutta faccia * (H/peso=(5,77+
5,83+4,78)+(3,63+3,69+2,64))

Pilastri e mazzette a tutta faccia * (H/peso=(4,43+
2,05+2,05+2,05+2,05+7,1+7,1+4,43))
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO
PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE
(sud ovest)

27,990

23,970

24,870

26,340

31,260

27,99

23,97

24,87

26,34

31,26

A RIPORTARE

11°181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita — %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134,43 11°181,95

Travi primo solaio atutta faccia * (H/peso=(3,81+

3,33+6,61)+(7,18+1,2+5,86)) 27,990 27,99

Travi secondo solaio atuttafaccia* (H/

peso=(3,93+2,15+3,13)+(7,25+1,56+5,95)) 23,970 23,97

Pilastri e mazzette | el piano atuttafaccia* (H/

peso=(1,96+,83+1,96+1,96+1,96+1,96)+(2,18+

1,96+1,96)+(1,96+1,96+4,22)) 24,870 24,87

TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO

PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE

(ovest)

Travi primo solaio atutta faccia * (H/peso=(5,77+

5,83+4,78)+(3,63+3,69+2,64)) 26,340 26,34

Pilastri e mazzette | el piano atuttafaccia* (H/

peso=(4,43+2,05+2,05+2,05+2,05+7,1+7,1+

4,43)) 31,260 31,26

TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO

PILASTRATE E TRAVI FACCIATE ESTERNE

(nord)

Travi primo solaio atutta faccia* (H/peso=2*

(6,01+6,39+1,33)+6,16) 33,620 33,62

Pilastri e mazzette | el piano atuttafaccia* (H/

peso=2* (4,44+4,44+1,96+1,96+1,96+1,96+

1,96)+1,96+(4,79+1,96+1,96+4,79)) 52,820 52,82

TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO

PILASTRATE E TRAVI PORTICO (nord)

Travi atutto contorno * (H/peso=(4,19+2,5+3,52+

2,5+4,19)) 16,900 16,90

Pilastri a tutto contorno * (H/peso=(2,31+1,45+

1,9+1,9+1,45+2,31)) 11,320 11,32

TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO

PILASTRATE E TRAVI PORTICO (nord)

Pensilina di copertura 8,00 0,80 0,300 1,92

(par.ug.=4+4) 8,00 1,20 0,300 2,88
2,00 1,20 0,300 0,72

(lung.=1,2*7) 2,00 8,40 0,300 5,04

TRATTAMENTO CON FIBRE D'ACCIAIO

INTERNO

Pilastri Piano Terra

Aula3

5 0,39 3,000 1,17

6 0,26 3,000 0,78

7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77

Aula?2

7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77

8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77

Aulal

8 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34

11 0,39 3,000 1,17

10 0,26 3,000 0,78

Disimpegno ovest

7 0,26 3,000 0,78

9 0,26 3,000 0,78

15 0,26 3,000 0,78

14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74

WC ovest

17 0,39 3,000 1,17

9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78

16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78

Atrio centrde

13 0,40 3,000 1,20

40 0,40 3,000 1,20

18 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34

21 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34

28 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34

35 *(lung.=(,26+,26+,26)) 0,78 3,000 2,34

Corridoio

27 *(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64

29*(lung.=(,44+,44)) 0,88 3,000 2,64

26 0,26 3,000 0,78

A RIPORTARE 430,26 11°181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita % )
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 430,26 11°181,95
30 0,26 3,000 0,78
Locale ovest vicino scae
15 *(lung.=(,13*,13)) 0,02 3,000 0,06
16 0,37 3,000 1,11
22 0,40 3,000 1,20
27 *(lung.=(,13+,25)) 0,38 3,000 1,14
Cucinalato ovest
23 0,26 3,000 0,78
26 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
24 0,13 3,000 0,39
27 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
Locaeest vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,60 3,000 1,80
29 *(lung.=(,29+,29+,13+,13)) 0,84 3,000 2,52
WC palestra
30 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
33 0,16 3,000 0,48
31 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
32 0,16 3,000 0,48
Aula4
42 0,39 3,000 1,17
43 0,26 3,000 0,78
44 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aulas
44 * (lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
45 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula6
45 *(lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
47 0,39 3,000 1,17
48 0,26 3,000 0,78
Disimpegno est
44 0,26 3,000 0,78
46 0,26 3,000 0,78
38 0,26 3,000 0,78
39 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
WC est
36 0,39 3,000 1,17
46 * (lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Pilastri Piano Primo
Aula8
5 0,39 3,000 1,17
6 0,26 3,000 0,78
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula?7
7 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
8 *(lung.=(,52+,065)) 0,59 3,000 1,77
Aula6
8 * (lung.=(,65+,065+,065)) 0,78 3,000 2,34
11 0,39 3,000 1,17
10 0,26 3,000 0,78
WC ovest
17 0,39 3,000 1,17
9 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
Disimpegno ovest
7 0,26 3,000 0,78
9 0,26 3,000 0,78
15 0,26 3,000 0,78
14 *(lung.=(,16+,16+,26)) 0,58 3,000 1,74
Atrio centrae
18 *(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
35*(lung.=,26*4) 1,04 3,000 3,12
13 0,40 3,000 1,20
40 0,40 3,000 1,20
14 0,26 3,000 0,78
39 0,26 3,000 0,78
A RIPORTARE 494,67 11°181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.ord uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI incid.
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita — %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494,67 11°181,95
Corridoio
27 0,44 3,100 1,36
29 0,44 3,100 1,36
Presidenza
26 * (lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
30 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
25 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
31 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
23 0,13 3,000 0,39
33 0,13 3,000 0,39
Bibliotecalato ovest
15 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
16 0,36 3,000 1,08
22 *(lung.=(,4+,3)) 0,70 3,000 2,10
27 *(lung.=(,44+,13)) 0,57 3,000 1,71
Ripostiglio lato est vicino scale
38 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
37 0,36 3,000 1,08
34 0,30 3,000 0,90
29 0,15 3,000 0,45
WC_h
29 *(lung.=(,13+,2)) 0,33 3,000 0,99
34 0,25 3,000 0,75
Aula magna e teatrino
43 *(lung.=(,26+,26)) 0,52 3,000 1,56
42 0,40 3,000 1,20
50 0,26 3,000 0,78
51 0,26 3,000 0,78
46 *(lung.=(,13+,13+,26)) 0,52 3,000 1,56
38 0,26 3,000 0,78
37 *(lung.=(,16+,065)) 0,23 3,000 0,69
39 *(lung.=(,26+,13+,13)) 0,52 3,000 1,56
45 *(lung.=(,13+,65+,65+,26)) 1,69 3,000 5,07
47 0,26 3,000 0,78
48 0,39 3,000 1,17
44 *(lung.=(,65+,26)) 0,91 3,000 2,73
WC est
46 *(lung.=(,13+,13)) 0,26 3,000 0,78
47 0,30 3,000 0,90
36 0,39 3,000 1,17
37 *(lung.=(,16+,75)) 0,91 3,000 2,73
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO TRAVI
INTERNE | SOLAIO
Aula 2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 10,00 0,300 3,00
(6-7) 4,00 0,300 1,20
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5)) 9,20 0,300 2,76
Cucinalato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07)) 12,32 0,300 3,70
(23-26) 3,07 0,300 0,92
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
(26-30) 2,10 0,300 0,63
(25-31) 2,10 0,300 0,63
Atrio (27-21) 1,90 0,300 0,57
(28-29) 1,90 0,300 0,57
(21-28) 3,60 0,300 1,08
(18-21) 2,50 0,300 0,75
(28-35) 2,50 0,300 0,75
(14-18) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
(35-39) *(lung.=(1,22+1,3)) 2,52 0,300 0,76
WC Palestra (31-30) 5,90 0,300 1,77
(31-32) 3,07 0,300 0,92
(30-33) 3,07 0,300 0,92
Locale ovest vicino scale (29-30) 3,60 0,300 1,08
(29-38) 5,70 0,300 1,71
(29-34) 3,60 0,300 1,08
Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) * (lung.=(6,2+6,2+
A RIPORTARE 576,49 11°181,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

*’;&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita — '”(‘;Ld'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 576,49 11°181,95
6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (37-38-39-40) 10,00 0,300 3,00
(43-44) 4,00 0,300 1,20
(39-44) 7,58 0,300 2,27
TRATTAMENTO FIBRE D'ACCIAIO TRAVI
INTERNE Il SOLAIO
Aula 6 incorporata 5,80 0,300 1,74
Aula7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2)) 18,60 0,300 5,58
W.C ovest (9-10) e (9-16) * (lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Disimpegno ovest (16-15-14-13) 9,85 0,300 2,96
(6-7) 4,00 0,300 1,20
(7-14) 7,58 0,300 2,27
Atrio (incorporata) 1,40 0,300 0,42
incorporata 1,40 0,300 0,42
(13-18) incorporata 5,40 0,300 1,62
(40-35) incorporata 5,40 0,300 1,62
trave di colmo 8,90 0,300 2,67
Corridoio (27-29) 2,10 0,300 0,63
trave di colmo 5,00 0,300 1,50
Presidenza (24-25-31-32) 8,76 0,300 2,63
(25-26) 4,45 0,300 1,34
(31-30) 4,45 0,300 1,34
Travi Parete tra presidenza e palestra 2,00 10,00 0,300 6,00
W.C. prof lato ovest tra (26-27) 1,18 0,300 0,35
Biblioteca lato ovest vicino scale (26-27) 3,70 0,300 111
(15-27) 5,90 0,300 1,77
(22-27) 3,60 0,300 1,08
(22-18) incorporata 3,50 0,300 1,05
WC prof lato est + WC_h (29-30) 4,75 0,300 1,43
Ripostiglio lato est vicino scale (29-38) 5,55 0,300 1,67
(39-34) 3,60 0,300 1,08
(34-35) incorporata 3,50 0,300 1,05
Aulamagna e teatrino (37-38-39-40) 10,00 0,300 3,00
(39-44) 7,60 0,300 2,28
(44-50) 5,55 0,300 1,67
(45-51) 5,55 0,300 1,67
(44-45) 6,00 0,300 1,80
(43-44) 3,50 0,300 1,05
incorporata 5,80 0,300 1,74
W.C ovest (46-47) e (46-37) *(lung.=(4,12+6,47)) 10,59 0,300 3,18
Per rinforzi diffusi 50,000 50,00
SOMMANO..., mg 705,82 43,00 30°350,26| 25,988

4 CICLO ANTIRIBALTAMENTO DI PARETI E

003VST TRAMEZZI: Rinforzo antisismico di strutture in
cemento armato e muratura, mediante
applicazione, a cazzuola 0 a spruzzo, in spessori
millimetrici/centimetrici di malta minerale eco
compatibile, monocomponente, a elevata duittilita,
a reattivitd pozzolanica, per il miglioramento €
I’adeguamento  antisismico  di  edifici, tipo
Kerabuild® Eco Fix di Kerakoll Spa, provvista di
marcatura CE, GreenBuilding Rating® Eco 3 e
conforme a requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-3, per malte di Classe R2 di tipg
CCePCC.
APPLICAZIONE:
Rimozione del'intonaco da compensare 4
partePrima di applicare Kerabuild® Eco Fix
occorre irruvidire il substrato in calcestruzzg
(asperita di ameno 1 — 2 mm) mediante
sabbiatura o idropuliziain pressione. Si procederd
quindi ala pulizia del substrato, eliminandg
qualsias residuo di polvere, grasso, olii e altre
sostanze contaminanti con aria compressa @
idropulitrice, e ala bagnatura “a rifiuto” fino ad
ottenere un substrato saturo ma asciutto, privo di

A RIPORTARE 41'532,21

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

41'532,21

acqua liquida in superficie. Per applicazioni su
laterizio, pulire accuratamente il supporto €
saturare con acqua. La realizzazione del rinforza
strutturale armato (GFRM, Glass Fiber Reinforced
Mortar) andra eseguita applicando una primg
mano di Kerabuild® Eco Fix in spessore
sufficiente a garantire la regolarizzazione delle
superfici (ameno 6 mm). Successivamente si
procedera applicando, su Kerabuild® Eco Fix
ancora fresco, Rinforzo ARV 100, rete in fibra
vetro/aramide alcali-resistente (larghezza m 1),
garantendo il perfetto inglobamento nello strato di
Kerabuild® Eco Fix esercitando una leggerd
pressione con spatola piana. Eseguire infine ung
strato protettivo di ameno 6 mm con Kerabuild®
Eco Fix, assicurando il completo ricoprimentg
della rete di rinforzo. L’applicazione di
Kerabuild® Eco Fix potra avvenire manua mente
(a cazzuola) o mediante macchina spruzzatrice.
Curare la stagionatura umida delle superfici per
almeno 24 ore.

Il rinforzo ARV 100 viene posto in opera quindi,
con una mata monocomponente, a reattivitd
pozzolanica, polimero-modificata, tixotropica,
fibrorinforzata e a ritiro compensato (tipg
Kerabuild® Eco Fix dela Kerakoll SpA),
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3,
Nei punti di giunzione si procedera a sovrapporre
due reti di Rinforzo ARV 100 per almeno 10 cm,
Eseguire, infine, uno strato protettivo di aimeno §
mm, 0 superiore secondo specifiche progettuali,
sempre con Kerabuild® Eco Fix 0 GeoCace® g
GeoCalce® Fino, assicurando il completg
ricoprimento della rete di rinforzo, €
|'adeguamento delle quote.
FINITURA:

Rasatura finde con rasante e tonaching
decorativo, a base dell’esclusivo BioGesso®
Kerakoll attivo nell’assorbimento e abbattimentd
degli inquinanti indoor (tipo BioGesso®
Rasa& Decora  mangiavoc®)  GreenBuilding
Rating® Bio 3 di Kerakoll Spa. Il rasante naturale
dovra soddisfare i requisiti della norma EN
13279-1-C7/20/2, reazione a fuoco classe Al
secondo EN 13501-1. Finitura a specchio per
interni. il tutto omnicomprensivo anche delle
opere provvisiondi (trabattelli, scale cavaletti,
ecc.) per rendere I'operafinita aregola d'arte.
TRATTAMENTO ANTIRIBALTAMENTO
PIANO TERRA

Aula2 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2))
W.C ovest (9-10; 9-16) *(lung.=(4,12+6,47))
Disimpegno ovest (16-15-14-13)

(6-7)

Locale ovest vicino scale (15-27; 27-22) *
(lung.=(5,7+3,5))

Cucinalato ovest (25-26-27; 24-25) *
(lung.=(9,25+3,07))

(25-31)

WC Palestra (31-30)

(31-32)

Locale est vicino scale (29-30)

(29-38)

antrib

Aula 5 (51-45; 44-45; 44-50) * (lung.=(6,2+6,2+
6,2))

W.C est (46-47; 46-47) * (lung.=(4,12+6,47))
Disimpegno est (37-38-39-40)

(43-44)

18,60
10,59
10,00

4,00

9,20

12,32
2,10
5,90
3,07
3,60
5,70
3,20

18,60
10,59
10,00

4,00

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

18,60
10,59
10,00

4,00

9,20

12,32
2,10
5,90
3,07
3,60
5,70
3,20

18,60
10,59
10,00

4,00

A RIPORTARE

131,47

41'532,21

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura | par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

131,47

41'532,21

006VST

007vVST

009VST

SPICCONATURA TRAVI INTERNE E
ANTIRIBALTAMENTO Il SOLAIO

Aula7 (2-8; 7-8; 3-7) *(lung.=(6,2+6,2+6,2))
W.C est (9-10) e (9-16) *(lung.=(4,12+6,47))
Disimpegno ovest (16-15-14-13)

(6-7)

Presidenza (24-25-31-32)

Parete tra presidenza e palestra

W.C. prof lato ovest tra (26-27)

antrib

Biblioteca |ato ovest vicino scale (26-27)
(15-27)

WC prof lato est + WC_h (29-30)

antrib

Ripostiglio lato est vicino scale (29-38)
(39-34)

Aula magna e teatrino (37-38-39-40)

W.C est (46-47) e (46-37) * (lung.=(4,12+6,47))

SOMMANO...

REVISIONE GENERALE IMPIANTO|
ELETTRICO: revisione generde dell'impianto:
elettrico, f.em. e illuminazione, citofonico, tel|
ecc., da adeguare ale nuove esigenze di progetto,
compreso e compensato nel prezzo, la sostituzione
di interruttori, placche, coperchi, scatole, ecc. di
vario genere non funzionanti 0 mancanti, le opere
di demolizione e di ripristino. Rifacimentg
completo in ogni sua parte, di piccole tratte di rete
con annessi accessori quando la vecchia rete €
accessori interferisce con gli interventi di
miglioramento della vulnerabilita dell'edificio. Il
tutto in conformitd ale varie norme CEl €
normativa generale vigente, eventuale rilascio del
certificato di conformitd, il tutto completo e
funzionante a perfetta regola d'arte, qualsiasi altrg
onere incluso.

SOMMANO...

REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO
IDRICO E DI SCARICO: relativo atutto I'edificig
con la completa sodtituzione di quanto non
funzionante o mancante (tubazioni, pezzi speciali,
rubinetterie, scarichi, ecc.) compreso |'onere delle
demolizioni e dei ripristini. Compreso |'onere di
spostare eventuali tubazioni interferenti con le
lavorazioni di miglioramento della vulnerahilitd
dell'edificio e successivi ripristini a vario titolg
necessari, il tutto perfettamente funzionante g
perfetta regola d'arte e nel rispetto delle migliori
disposizioni impartite dalla d.l., e qualsias altrg
onere incluso.

SOMMANO...

REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO
TERMICO: adeguato alle nuove esigenze di
progetto, sostituzione delle valvole, rubinetti,
Sfiati, ecc., rifacimento di piccoli tratti a rete
quaora interferenti con le lavorazioni 0 se
richiesti dalla d.I., smontaggio e montaggio di
corpi scaldanti, comprese le eventuali demolizioni
e successivi ripristini. |1 tutto per rendere I'opera

mq

acorpo

acorpo

18,60
10,59
9,85
4,00
8,76

1,18
3,20
3,70
5,90
4,75
3,20
5,55
3,60
10,00
10,59

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

18,60
10,59
9,85
4,00
8,76
20,00
1,18
3,20
3,70
5,90
4,75
3,20
5,55
3,60
10,00
10,59

254,94

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00 6°373,50

2'000,00 2°000,00

2'000,00 2°000,00

5,457

1,713

1,713

A RIPORTARE

517905,71

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

517905,71

010vST

013vST

10
PR.E.01580.
040.a

11
PR.E.01810.
060.b

finita e funzionante a perfetta regola darte, nel
rispetto  delle normative vigenti e delle
disposizioni impartite dalla d.l.. Quasias altrg
onere incluso.

SOMMANO...

RIFACIMENTO DI PAVIMENTO IN
PIASTRELLE: Pavimento in piastrelle di
ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, 9
gres, poste in opera su massetto di sabbia €
cemento, previo incollaggio, con giunti conness g
cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e pezzi speciali. Comprese le opere
di demolizione de pavimento e massetto
preesistente, il tutto completo e finito a regola
darte. Tinta unita a scelta della d.l. superficie
antiscivolo cm 20x20

Per WC e interventi vari

SOMMANO...

RIFACIMENTO DI RIVESTIMENTO:
Rifacimento del rivestimento di pareti interne con
piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
rossa, rispondenti ale norme UNI 159 gruppo
BIll, con superficie liscia o semilucida poste in
opera con idoneo collante su sottofondi
precedentemente predisposto previa demolizione €
rimozione del vecchio rivestimento, compresa Ia
stuccatura dei giunti con idonei  stucchi
impermesbilizzanti, la pulitura finde e i pezzi
specidi, il tutto per rendere I'opera finita a regola
d'arte: Da cm 20x20 0 20x25 bianche.
Per WC e interventi vari

SOMMANO...

Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore
rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneg
collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di
colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneg
collante

Pianoterra

Atrio *(lung.=2,5+2,4+2,9+2,4+4,7+4,7+1,5)
Corridoio centrale * (lung.=,5+7,5+,5+6,5)
Cucina*(lung.=5,75+1,2+3,2+2,5+6,5)

Locale ovest vicino scale * (lung.=3,2+4,2+6+3,7)
Locale est vicino scale * (lung.=2,8+3,2+,4+1,8+
3,2+3,6+,6+4,7)

Disimpegno est *(lung.=7,8+,3+8)

Disimpegno ovest *(lung.=7,8+,3+8)

Piano primo * (lung.=1+1)

Interventi finali

SOMMANO...

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio @
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia
inferiore di atezza fino a 20 cm, in opera

acorpo

mq

mq

21,10
15,00
19,15
17,10

20,30
16,10
16,10

2,00
20,00

60,000

30,000

1,00

1,00

60,00

60,00

30,00

30,00

21,10
15,00
19,15
17,10

20,30
16,10
16,10

2,00
20,00

146,85

2'000,00 2°000,00

45,00 2'700,00

42,00 1"260,00

9,14 1'342,21

1,713

2,312

1,079

1,149

A RIPORTARE

59°207,92

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero



pag. 15

unita

DIMENSIONI

IMPORTI

*’;&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI d Quantita — '”;Ld'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°207,92
compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni arondella, saliscendi incastrati nel canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura Porta interna in legno di abete ad ung
battente
PIANO TERRA
WC ovest 2,00 0,700 2,100 2,94
PIANO PRIMO
WC ovest 1,00 0,800 2,100 1,68
WC ovest 1,00 0,600 2,100 1,26
WC ovest 1,00 0,700 2,100 1,47
SOMMANO..., mq 7,35 232,75 1'710,71] 1,465
12 REVISIONE E RIPARAZIONE: revisong
015V ST riparazione di infissi interni di qualungque genere e
materiale, con l'eventuadle smontaggio e il
rimontaggio dei vari elementi che compongona
l'infisso, per l'eventuale sotituzione dei pezz,
pitturazione previa levigatura e scartavetratura €
pulitura delle superfici, secondo tinte approvate
dalla d.I. nonché I'incollaggio, il rinzeppamento €
I'incavicchiamento degli incastri con le parti
lavorate ben rifinite sostituzione di cerniere
maniglie ecc., il tutto per rendere I'opera finita g
perfettaregola d'arte, ogni altro onere compreso.
PIANO TERRA
WC ovest 6,00
Aule (1-2-3) 3,00
Disimpegno ovest 1,00
Locale ovest vicino scale 1,00
Cucina 1,00
Locale est vicino scala 1,00
Porte sulle rampe scala 2,00
Disimpegno est 1,00
WC est 8,00
Aule (4-5-6) 3,00
PIANO PRIMO
WC ovest 2,00
Aule (6-7-8) 3,00
Disimpegno ovest 1,00
Biblioteca est vicino scale 1,00
WC est e ovest Prof 2,00
Segreteria 1,00
WC_h 1,00
Disimpegno est 1,00
SOMMANO...| cadauno 39,00 60,00 2'340,000 2,004
13 TRATTAMENTO DECORATIVO INTERNO:
016VST trattamento pareti interne secondo le sguenti
lavorazioni: Biocace® Fondo Universae é un
fondo uniformante a base di grassello di calce CL
90-S e caseina naturale micronizzata, olio di pino,
e cariche carbonatiche, specifico per I'adesione
dei cicli decorativi a calce su superfici interne a
base gesso 0 tinteggiate con pitture sintetiche
senza aterarne |’ aspetto materico. A ventilazione
naturale attiva nella diluizione degli inquinanti
indoor, batteriostatico e fungistatico naturae,
GreenBuilding Rating® Bio 3. Biocalce® Fonda
Universale potra essere diluito con aggiunta di
acqua pulitain funzione del grado di porosita e di
assorbimento del supporto fino a un massimo del
20% in volume. Specifico anche per fondi
disomogenei nell’Edilizia del Benessere® e nel
Restauro  Storico posto a tutela dellg
Soprintendenze dei Beni Ambientai e
A RIPORTARE 63'258,63

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura | par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

63258,63

14
014vST

15
004vST

Architettonici. Resa Biocalce® Fondo Universale
0,25 1/m2. 1 fondo deve essere pulito con mezzi
appropriati per renderlo privo di parti friabili, di
polvere e muffe. Rappezzi nuovi d'intonacq
devono essere lasciati stagionare. Su superfici con
presenza di pitture o rivestimenti decorativi
parziddmente degradati, asportare totalmente le
parti friabili e non aderenti a supporto. 11 supportg
deve essere asciutto a momento
dell’applicazione.Tinteggio  murale  naturale
certificato, eco-compatibile, a base di grassellqg
selezionato di pura calce CL 90-S conforme ala
norma EN 459-1 e terre colorate naturali, per Ia
decorazione atamente traspirante di intonaci,
ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico.
Contiene solo materie prime di  origine
rigorosamente naturale. A ventilazione naturale
ativa nella diluizione degli inquinanti indoor,
batteriostatico e fungistatico naturae. Rispettd
I"ambiente e la salute degli operatori.

Tinteggio con il solo esclusivo impiego di
pennelli, previo trattamento del supporto con
Biocalce® Fondo o Biocace® Fondo Fino,
avendo cura di eseguire una distribuzione accurata
ed uniforme. Applicare il prodotto in minimo due
riprese o piu in funzione del grado di coperturg
desiderata, Tinteggio: ~ 0,3 I/m2 in due mani tinte
a scelta della d.l., anche con I'esecuzione di
fascioni o zoccolature, il tutto a perfetta regold
d'arte ogni onere compreso.
Tinteggiaturainterna

SOMMANO...

RIMOZIONE SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO DI RINGHIERE: Rimozione di
opere in ferro (ringhiere, inferriate e simili),
completi di pezzi speciali e collari di ancoraggiq
dla muratura e adle drutture, di quasias
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
opera a qualsias dtezza anche in posizioni non
facilmente accessibili, per consentire Ie
lavorazioni di miglioramento della vulnerabilit3
dell'edificio, successiva, sabbiatura, riparazioni
varie, trattamento con antiruggine, verniciaturg
secondo le colorazioni indicate dalla d.l.,
riposizionamento e fissaggio con idoneo sistemd
nelle loro sedi originali, Compreso I'onere per
ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamentd
dei materidi riutilizzabili e/o di risultafino ad una
distanza di 50 m. il tutto a perfetta regola d'arte
ogni altro onere incluso.

PIANO TERRA

Aula3

WC ovest

Locale est cicino scale

Porta e finestra locale est vicino sacale
WC est

PIANO PRIMO

Atrio centrale

SOMMANO...

INTONACO FIBRORINFORZATO PER
ESTERNO: Ripristino e consolidamento di
elementi di strutture in calcestruzzo armatg
degradato, mediante applicazione a cazzuola o @
spruzzo dimalta minerale eco-compatibile, per il

acorpo

cadauno

1,00

1,00

3,00
8,00
1,00
2,00
8,00

3,00

25,00

10°089,13

50,00

10°089,13

1"250,00

8,639

1,070

A RIPORTARE

74'597,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

74'597,76

16
005VST

ripristino el consolidamento a durabilita garantita
di strutture in calcestruzzo, tipo Kerabuild® Eca
R4 Tixo di Kerakoll Spa, provvista di marcaturg
CE, GreenBuilding Rating® Eco 1 e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-3, per malte strutturali di Classe R4 di tipg
CCePCC.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Si procedera quindi alla pulizia del substrato,
eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso,
olii e dtre sostanze contaminanti con arig
compressa o idropulitrice, e ala bagnatura a
rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo, mg
privo di acqua liquida in superficie. Prima di
applicare Kerabuild® Eco R4 Tixo occorre
verificare la classe di resistenza del calcestruzzo.
Verificare I'idoneita della classe di resistenza del
calcestruzzo di supporto prima dell’ applicazione
dellamalta
APPLICAZIONE:
L'applicazione di Kerabuild® Eco R4 Tixo potrd
avvenire manualmente (a cazzuola) o mediante
macchina spruzzatrice, in spessori non inferiori g
10 mm e non superiori a 35 mm per mano, nel
rispetto delle corrette tecniche applicative.

Per spessori di riporto superiori a 35 mm, inserire
una rete elettrosaldata @ 5 a maglia 10x10 cm di
contrasto, ancorata a supporto e da questa
opportunamente distanziata. L’applicazione deve
garantire il riempimento di tutte le cavita €
I"inglobamento dei ferri d'armatura nella malta da
ripristino. In dternativa ala rete elettrosaldata di
contrasto s potra utilizzare Kerabuild® Fiber,
fibre flessibili in polipropilene, da mescolare con
Kerabuild® Eco R4 Tixo in misura dello 0,8%
rispetto alla massa di Kerabuild® Eco R4 Tixq
(un sacchetto da 0,2 kg di Kerabuild® Fiber per
ogni sacco da 25 kg di Kerabuild® Eco R4 Tixo),
Terminata |'applicazione s procedera dllg
staggiatura e dla rifinitura con frattazzo di
spugna, curando la stagionatura umida delle
superfici per almeno 24 ore. 1l tutto secondo le
specifiche tecniche sopra mensionatele migliori
disposizioni della d.l., per spessori non minori ai
cm 3 finitura spugnata operafinita aregola d'arte.
FACCIATE ESTERNE

Facciate sud est * (H/peso=44,12+17,49+25,19+
36,67+11,86+45,2)

Facciate sud ovest * (H/peso=45,2+11,86+36,67+
23,92+20,94+41,4)

Facciate est * (H/peso=113,23+2,71*6)

Facciate ovest * (H/peso=111,69+2,7*5+2,57)
Facciate nord * (H/peso=49,73+38,41+15,94+
28,15+15,94+38,41+50,37)

Portico esterno * (H/peso=5,93+3,73+6,55+3,73+
5,98)

Parete segreteria_ palestra

Operevarie

SOMMANO...

INTERVENTO SOLETTE IN C.A.: Rasatura
della superficie con adesivo H 40 no limits &
seguito di una accurata pulizia co lavaggio della
superficie da trattare, applicare 1 cm di adesivo h
40 no limits tipo Kerakoll e successivamente
impermeabilizzare con nanoflex eco tipo Kerakoll
membrana minerale traspirante antiacaina €
cloro-resistente certificata per

mq

180,530

179,990
129,490
127,760

236,950
25,920

50,000
20,000

180,53
179,99
129,49
127,76
236,95
25,92
50,00
20,00

950,64

26,00

24'716,64

21,164

A RIPORTARE

99'314,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

99'314,40

17
008VST

18

I’impermeabilizzazione, monocomponente,
effettuando una prima mano sulla quale inglobare
la rete di rinforzo AR1 e a stagionatura avvenutd
della prima mano ricoprire la rete con un secondd
strato di nanoflex eco, costo a mq € 30,00
comprensivo di manodopera;
PREPARAZIONE FONDI (UNI 11493 - PUNTQ
7.3): Tutti i fondi devono essere planari,
stagionati, integri, compatti, rigidi, resistenti,
asciutti, esenti da agenti distaccanti e darisaite di
umidita E buona norma inumidire i fondi
cementizi molto

assorbenti 0 applicare unamano di Primer A Eco.
APPLICAZIONE IMPERMEABILIZZANTE H
RETE:

Nanoflex® Eco s applica con spatola americang
sul fondo precedentemente preparato. Applicare 13
prima mano in spessore di circa 1 — 2 mm
premendo per ottenere la massima adesione a
sottofondo. A prodotto indurito, dopo aver
rimosso  I'eventuale condensa superficiae,
applicare la seconda mano di Nanoflex® Eco,
Realizzare uno spessore continuo ed uniforme di
circa 2 — 3 mm a totale copertura del sottofondo,
In caso di impermeabilizzazione con rete
Aquastop AR, inglobare la rete d’armatura nellg
prima mano di impermesbilizzante fresco
premendo con la spatola. La successiva posa del
rivestimento deve essere eseguita dopo almeno 24
ore dall'applicazione dell’ultima mano con
adesivo minerale eco-compatibile della lineg
H40® Eco. in caso di basse temperature e umiditd
elevata € necessario prolungare i tempi di attesq
per la posa. In caso di pioggia su prodotto non
perfettamente indurito verificare attentamente
I"idoneita a successivo ricoprimento.
CARATTERISTICHE DELLA RETE:

Fornitura e posa in opera di rete di armatura in
fibra di vetro acali resistente con peso di ~ 110 g/|
m2 + 5% e maglia”™ 10 x 10 mm tipo Aquastop
ARl di Kerakoll Spa Stendere la rete
sull’impermeabilizzante ancora fresco prevedenda
la sovrapposizione dei fogli per circa 10 cm €
inglobarla nella prima mano di
impermeabilizzante premendo con la spatola.

I tutto secondo le migliori disposizioni della d.l.,
le specifiche tecniche, per rendere I'opera finita @
regoladarte.

Intervento soletta con risvolti

SOMMANO...

REVISIONE GENERALE GRONDE: revisiong
generale delle gronde, discendenti e scossaline,
con a sostituzione o riparazione delle parti
deteriorate, compresi i sistemi di aggancio e
fissaggio quali cicogne e collari, la pitturazione
delle parti indicate dala d.l. Smontaggio e
rimontaggio delle parti interferenti con le opere di
miglioramento della vulnerabilita, pulizia generale
delle gronde e dei discendenti, il tutto a perfetta
regola d'arte e secondo quanto meglio disposta
dallad.l., e ogni atro onere incluso.

SOMMANO...

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi

mq

acorpo

79,350

79,35

79,35

1,00

1,00

35,00 2'777,25

1°200,00 1"200,00

2,378

1,028

A RIPORTARE

103291,65

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

103'291,65

PR.P.00310.
030.a

19
PR.P.00310.
030.b

20
PR.P.00310.
090.a

21
PR.P.00310.
090.b

22
PR.P.00310.
110.a

23
PR.P.00310.
110.b

a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadra
di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Facciate sud est e sud ovest * (lung.=(7,6+3,85+
4,4+6,75+1,7+8,15))

Facciate est e ovest

Facciate nord *(lung.=2*(7,3+2,3+7)+6,6)

SOMMANO...

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi
a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadra
di superficie asservita Per ogni mese o frazione
dopoil 1°

Facciate sud est e sud ovest * (par.ug.=4* 2,00)*
(lung.=(7,6+3,85+4,4+6,75+1,7+8,15))

Facciate est e ovest *(par.ug.=4*2,00)

Facciate nord *(lung.=2*(7,3+2,3+7)+6,6)

SOMMANO...

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori €
fermapiede, vautato per metro quadro di
superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
Facciate sud est e sud ovest * (par.ug.=2*3)
Facciate est e ovest * (par.ug.=2*3)

Facciate nord * (par.ug.=2* 3,00)

SOMMANO...

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori €
fermapiede, vautato per metro quadro di
superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
Facciate sud est e sud ovest * (par.ug.=4* 2* 3)
Facciate est e ovest *(par.ug.=4* 2* 3)

Facciate nord * (par.ug.=4* 2* 3,00)

SOMMANO...

Modulo scala da cantiere per ponteggi, compostq
da: elementi tubolari con incastro rapido da
inserire nella druttura telaio del  ponteggio.
Completo di elementi porta gradini, gradini €
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile
del modulo non inferiore acm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaig
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di
altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

SOMMANO...

Modulo scala da cantiere per ponteggi, compostq
da: elementi tubolari con incastro rapido da
inserire nella druttura telaio del  ponteggio.
Completo di elementi porta gradini, gradini €
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile
del modulo non inferiore acm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaig
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di

mq

ma/
3099

mq

ma/
3099

2,00
2,00

8,00
8,00
4,00

6,00
6,00
6,00

24,00
24,00
24,00

3,00

32,45
16,70
39,80

32,45
16,70
39,80

7,000
7,000
7,000

7,000
7,000
7,000

37,700
26,250
23,250

37,700
26,250
23,250

7,000

454,30
233,80
278,60

966,70

1'817,20
935,20
1'114,40

3'866,80

226,20
157,50
139,50

523,20

904,80
630,00
558,00

2'092,80

21,00

21,00

3,07

0,27

5,98

0,39

8,91

2'967,77

1'044,04

3128,74

816,19

187,11

2,541

0,894

2,679

0,699

0,160

A RIPORTARE

111°435,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

111°435,50

24
011vVST

25
012vST

26
PR.R.02140.
020.a

27
PR.R.02140.
050.a

altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
(par.ug.=4*3)

SOMMANO...

TAGLIO E RIPRSTINO MURI:Taglio a sezione
obbligata di muratura di qualsias forma €
spessore, eseguito con qualunque mezzo in
muratura di mattoni e successivo ripristing
completo al finito, dei tagli eseguiti, il tutto g
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dellg
dl.

Per tagli sullamuratura esterna

SOMMANO...

TAGLIO E RIPRISTINO A SEZIONE DI Parete:
Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione
inferiore amj 0.20, eseguito con qualungque mezzq
in muratura di mattoni e successivo ripristino dei
tagli d finito, il tutto per dare lopera finita &
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dellg
dl.

Per tagli sulle tramezzature

SOMMANO...

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiai di risulta, provenienti da demolizioni,
con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, anche a mano, viaggio, spandimento del
materiale e scarico, compresi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzatg
controllata di materiali di risulta
(H/peso=1400*,03)

SOMMANO...
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da demolizioni eseguite
amano o in zone disagiate, entro I'ambito dell'areg
di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolaturg

di materiai sciolti di qualsas natura €
consistenza

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Torre di Ruggiero, 21/05/2014

Il ProgettistaeD.L.

Dott. Ing. PELAGGI Luigi

VISTO:
RUP Geom. Gulli Giuseppe Stefano

n/30gg

mc

mc

mc

mc

12,00

7,000

42,000

42,000

84,00

84,00

2,00

2,00

2,00

2,00

42,00

42,00

42,00

42,00

0,58

345,00

708,61

35,00

41,06

48,72

690,00

1'417,22

1'470,00

1724,52

116'785,96

0,042

0,591

1,214

1,259

1,477,

100,000

116'785,96

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae di Torre di Ruggiero ['VULNERAB_SculaTorre’ (C:\ACCA\PriMus\) v.1/27]



