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Dott. Arch. SANGIULIANO Nicola
_________________________

Dott. Arch. GAGLIARDI Mario
_____________________

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TORRE DI RUGGIERO

STIMA DEI LAVORI

 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CONGRESSI
 CON ANNESSA AREA POLIFUNZIONALE

A.T.P. (Associazione temporanea professionisti)
Dott. Ing. PELAGGI Luigi
Dott. Arch. GAGLIARDI Mario
Dott. Arch. SANGIULIANO Nicola
Studio Tecnico in Viale Ancinale,
88062  CARDINALE (CZ)
Tel. 0967.938044 cell. 349.5357158 - 349.4270665 - 329.4293654
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COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
PROV. DI CATANZARO

del ___________

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

IL R.U.P.

Geom. GULLI' Giuseppe Stefano
_____________________________________

COMMITTENTE:

Dott. Ing. PELAGGI Luigi
_____________________

I PROGETTISTI  E C.S.P.

Data 11/2013

Tav.
N° 6

Impresa :

_________________________________

1° Finanziamento: L.R. n. 24/87.  Programma di cui all'art. 13 comma 1 e 5 della L.R 12.06.2009 n. 19
art. 3 comma 1 della L.R. n. 9 del 26.02.2010 e art. 5 comma 7 della L.R. n. 8 del 26.02.2010. D.D.G.
n.2979 del 15.03.2010 - D.D.G. n. 7218 del 21.06.2011. -  finanziamento € 270.000,00
2° Finanziamento: L.R. n. 24 del 31 luglio 1987 art.42 comma 1 L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011 D.D.G.
n. 13794 del 03 ottobre 2012 -  finanziamento € 250.000,00
Mutuo comunale: € 146.000,00

Importo totale progetto: € 666.000,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura ... e a: S (mq) Posa di bollitore per
C.08.010.020 capacità C = 80 S = 0,50
.a SOMMANO... cad 2,00 411,16 822,32 0,234

2 FORNITURA DI ESTINTORE A SCHIUMA Da 9 kg, classe 8A 89B
C.09.010.100 SOMMANO... cad 4,00 112,98 451,92 0,129
.a
3 SCAVO DI PULIZIA SCOTICO: Scavo di pulizia generale esegu ... a sola esclusione di
E.01.010.010 manufatti in muratura o conglomerato.
.a SOMMANO... mq 1´000,00 0,84 840,00 0,239

4 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, g ... lo, terreno vegetale e
E.01.010.030 simili o con trovanti fino ad 1 m²)
.a SOMMANO... mc 525,31 6,05 3´178,13 0,906

5 RINTERROCON MATERIALE DI RISULTA proveniente da scavo, co ... e.  Rinterro con
E.01.040.010 materiale di risulta proveniente da scavo
.a SOMMANO... mc 91,80 7,77 713,29 0,203

6 TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE proveniente da lavori di ... oneri di discarica
E.01.050.010 autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.a SOMMANO... mc 433,51 7,10 3´077,92 0,877

7 CLS MAGRONE: Conglomerato cementizio fornito e posto in o ... mi, e ferri di armatura,
E.03.010.010 con i seguenti dosaggi: 200 kg/m²
.b SOMMANO... mc 123,07 93,18 11´467,66 3,268

8 CLS IN FONDAZIONE: Conglomerato cementizio fornito e post ... ro di armatura, compresi
E.03.010.020 eventuali additivi. In fondazione
.a SOMMANO... mc 125,77 124,82 15´698,61 4,473

9 CLS IN ELEVAZIONE: Conglomerato cementizio fornito e post ...  In elevazione: Classe di
E.03.010.030 esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
.a SOMMANO... mc 217,48 135,18 29´398,95 8,377

10 CLS OPERE SOTTILI: Conglomerato cementizio fornito e post ... li additivi. Per pareti di
E.03.010.040 spessore < 180 mm: Rck 30 N/mm²
.a SOMMANO... mc 11,16 138,56 1´546,33 0,441

11 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per f ... to cementizio a faccia vista
E.03.030.020 Sovrapprezzo per faccia vista
.a SOMMANO... mq 1´490,18 3,38 5´036,81 1,435

12 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti  ... tti di conglomerato superiore ai 4
E.03.030.030 m dal piano di appoggio
.1 SOMMANO... mq 292,00 4,15 1´211,80 0,345

13 ACCIAIO IN BARRE per armature di conglomerato cementizio  ... ativi ai controlli di legge;
E.03.040.010 del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
.a SOMMANO... kg 38´985,10 1,83 71´342,73 20,330

14 RETE IIN ACCIAIO ELETTROSALDATA a maglia quadra di qualsi ... pera a regola d'arte,
E.03.040.020 compreso ogni sfrido, legature, ecc.
.a SOMMANO... kg 1´083,50 2,60 2´817,10 0,803

15 CASSEFORME IN FONDAZIONE: Casseforme di qualunque tipo re ... me a contatto con il
E.03.30.10.a calcestruzzo. Per opere di fondazione

SOMMANO... m² 573,96 26,44 15´175,50 4,324

16 CASSEFORME IN ELEVAZIONE: Casseforme di qualunque tipo re ... e a contatto con il
E.03.30.10.b calcestruzzo. Per  opere in elevazione

SOMMANO... m² 1´490,18 36,00 53´646,48 15,287

17 MASSETTO PER PAVIMENTI: Massetto di sottofondo di malta d ... di cemento tipo 32.5
E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia
.a SOMMANO... mq 576,00 14,44 8´317,44 2,370

COMMITTENTE: Amministrazione di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 224´742,99
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R I P O R T O 224´742,99

18 MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI: Masso isolante ... azione del
E.07.030.030 fondo 200 kg di cemento per m² 1 di vermiculite
.b SOMMANO... mc 19,85 238,02 4´724,70 1,346

19 MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO PER POSA DI G ... o con
E.07.050.010 acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera
.a SOMMANO... mq/cm 1´588,00 3,62 5´748,56 1,638

20 ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi
E.07.080.010 di sottofondo
.a SOMMANO... mq 397,00 1,63 647,11 0,184

21 VESPAIO AREATO per solaio in c.a. mediante la posa a perd ...  già  preddisposto (pagato a
E.07.090.040 parte). Di altezza 70 - 80 cm
.a SOMMANO... m² 53,77 17,00 914,09 0,260

22 TRAMEZZATURA DI MATTONI  posti in foglio e malta, retta o ... e a dieci fori (8x25x25
E.08.020.090 cm): con malta di cemento e sabbia
.b SOMMANO... mq 27,27 27,32 745,02 0,212

23 LEGNO LAMELLARE: Struttura prefabbricata in legno lamella ... ltre compreso quanto altro
E.11.020.010 occorre per dare l'opera finita
.b SOMMANO... mc 6,47 1´433,09 9´272,09 2,642

24 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzio ... rata pulizia delle superf con
E.11.030.010 vernice antitarlo funghicida
.a SOMMANO... mq 180,00 6,05 1´089,00 0,310

25 TAVOLATO in legno di abete a vista per falde di tetto del ... ornito e posto in opera
E.11.040.020 comprese battentatura e piallatura
.a SOMMANO... mq 155,50 27,96 4´347,78 1,239

26 COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI: Copertura a tetto con teg ... sa la posa di gronde e
E.11.050.030 scossaline con rivestimento in rame
.b SOMMANO... mq 197,00 40,48 7´974,56 2,272

27 BOCCHETTONE SIFONATO con griglia in pvc, per lo scolo del ... e meteoriche nei
E.11.070.030 terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm
.e SOMMANO... cad 4,00 24,73 98,92 0,028

28 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera  ... : sviluppo fino a cm 100 (taglio
E.11.070.060 lamiera): in rame da 8/10
.g SOMMANO... m 52,00 79,35 4´126,20 1,176

29 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... ostegno diametro da 101 a 125
E.11.070.140 mm: in rame da 8/10 anticato
.h SOMMANO... m 18,00 42,78 770,04 0,219

30 IMPERMEABILIZZAZIONE: Manto impermeabile prefabbricato co ... a in filo continuo di
E.12.010.010 poliestere non tessuto spessore 4 mm
.b SOMMANO... mq 417,00 10,21 4´257,57 1,213

31 PREPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI: Preparazione del piano d ... bituminoso a
E.12.070.010 solvente in quantità non inferiore a 300g/m².
.a SOMMANO... mq 417,00 1,16 483,72 0,138

32 PAVIMENTO IN PIASTRELLE: Pavimento di piastrelle di litog ...  superficie liscia o
E.13.030.010 bugnata dello spessore pari a 8¸10 mm
.a SOMMANO... mq 14,54 37,79 549,47 0,157

33 PAVIMENTO VINILICO: Pavimento vinilico fonoassorbente mul ...  sala congressi per una
E.13.070.c superficie non maggiore di 300 mq.

SOMMANO... a corpo 1,00 11´243,01 11´243,01 3,204

34 SOGLIE: Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rett ... 8 cm e lunghezza non superiore a
E.14.010.021 1.5 m. Perlato di sicilia
.a SOMMANO... mq 2,38 130,00 309,40 0,088

35 RIVESTIMENTO IN CERAMICA: Rivestimento di pareti interne  ... tura finale e i pezzi
E.15.020.010 speciali:Da cm 20x20 o 20x25 bianche

COMMITTENTE: Amministrazione di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 282´044,23
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R I P O R T O 282´044,23

.e SOMMANO... mq 59,61 37,44 2´231,80 0,636

36 ZOCCOLINO BATTISCOPA: Zoccolino battiscopa in gomma super ... scia, posto in opera
E.15.080.080 con idoneo collante: Altezza da cm 10
.b SOMMANO... m 66,00 10,85 716,10 0,204

37 PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO Da mm 40: Prof ... li e tasselli
E.15.090.010 in legno o ad espansione o mediante collante
.b SOMMANO... m 383,44 7,87 3´017,67 0,860

38 INTONACO INTERNO: Intonaco a stucco formato da intonaco g ... ttamente levigato con
E.16.020.090 fratazzo metallico su pareti interne
.a SOMMANO... mq 54,53 19,25 1´049,70 0,299

39 PORTA INTERNA IN LEGNO di abete ad uno o due battenti, co ... m liscio o Porta interna
E.18.010.060 in legno di abete ad uno battente
.b SOMMANO... mq 5,88 231,92 1´363,69 0,389

40 PORTA ESTERNA IN ACCIAIO A UN BATTENTE: Porta per esterni ...  rostro di
E.18.050.010 sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
.a SOMMANO... mq 5,94 231,52 1´375,23 0,392

41 PORTA ESTERNA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI: Porta per estern ...  rostro di
E.18.050.010 sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente
.b SOMMANO... mq 7,92 231,04 1´829,84 0,521

42 PORTA INTERNA IN ACCIAIO A UN BATTENTE: Porta per interni ...  e 2 cerniere.
E.18.050.030 Porta per interni in acciaio spessore 40 mm
.a SOMMANO... mq 3,78 165,57 625,85 0,178

43 INFISSO  DI ALLUMINIO: Infisso con profilati in lega di a ... pera compreso tutti gli oneri:
E.18.080.040 Per superfici fino a m² 2.5
.a SOMMANO... mq 21,12 296,67 6´265,67 1,785

44 INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO: Invetriate esterne ... i - lucido data
E.18.080.070 elettrostatic Per superfici fino a 3.00 m²
.a SOMMANO... mq 37,36 190,43 7´114,46 2,027

45 MANIGLIONE ANTIPANICO: a barra orizzontale basculante in  ...  Maniglione interno e
E.18.160.130 maniglia esterna dotata di serratura
.c SOMMANO... cad 7,00 198,04 1´386,28 0,395

46 LASTRE DI VETRO o di cristallo tagliate a misura, di qual ... curezza stratificato, a norma
E.20.010.130 UNI EN 9186: spessore 8/9 mm
.b SOMMANO... mq 58,48 59,98 3´507,63 1,000

47 VERNICIATURA ISOLANTE SU CEMENTO: Verniciatura con isolan ... ase di siliconi da
E.21.040.010 applicarsi su cemento e mattoni a vista
.a SOMMANO... mq 1´490,00 2,13 3´173,70 0,904

48 Fornitura e posa in opera di quadro modulare da parete in ... protezione contro le
I.001 sovratensioni di origine atmosferica.

SOMMANO... a corpo 1,00 700,00 700,00 0,199

49 Impianto elettrico in edificio adibito a Sala Conferenze, ...  posizionarsi in prossimità di
I.002 doccia/vasca e/o tazza w.c.

SOMMANO... a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 0,798

50 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti da in ... ed autoestinguente V2,
I.003 stabilizzato UV. Plafoniera 2x36W.

SOMMANO... cadauno 20,00 80,00 1´600,00 0,456

51 Impianto antifurto con rilevatori tipo volumetrico a dopp ... SM; fornito e pèosto in opera con
I.004 tre chiavi in dotazione.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 0,484

52 Fornitura e posa in opera di idoneo impianto di messa a t ... Opera finita e funzionante
I.005 comprensiva di qualsiasi onere.

SOMMANO... a corpo 1,00 900,00 900,00 0,256

COMMITTENTE: Amministrazione di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 323´401,85
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R I P O R T O 323´401,85

53 Fornitura e posa in opera di impianto rilevazione incendi ... nere, perfettamente funzionante e
I.006 montato a regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00 0,513

54 Fornitura e posa in opera di impianto illuminazione di si ... to della normativa vigente
I.007 comprensiva di qualsiasi onere.

SOMMANO... a corpo 1,00 900,00 900,00 0,256

55 Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianz ... ni altro onere  perfettamente
I.008 funzionante a regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00 1,282

56 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione es ... preso ogni altro onere il tutto
I.009 perfettamente funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00 0,513

57 IMPIANTO DI ACQUA FREDDA SFILABILE CON TUBI IN POLIETILEN ... anto di
I.01.010.090. acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi
a SOMMANO... cad 4,00 90,92 363,68 0,104

58 IMPIANTO DI ACQUA FREDDA SFILABILE CON TUBI IN POLIETILEN ... nto di
I.01.010.090. acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi
b SOMMANO... cad 6,00 82,58 495,48 0,141

59 IMPIANTO DI ACQUA CALDA SFILABILE CON TUBI IN POLIETILENE ... ianto di
I.01.010.100. acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi
a SOMMANO... cad 6,00 86,35 518,10 0,148

60 POSA DI VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A PARETE Vaso in vitreous-
I.01.020.020. china con cassetta a parete
a SOMMANO... cad 4,00 293,17 1´172,68 0,334

61 POSA DI LAVABO IN VITREOUS-CHINA Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-
I.01.020.060. china con gruppo monocomando
a SOMMANO... cad 4,00 337,63 1´350,52 0,385

62 ARREDO COMPLETO PER WCH: Arredo completo per bagno per pe ... arte Arredo
I.01.030.060. completo per locale bagno per persone disabili
a SOMMANO... cad 1,00 2´842,26 2´842,26 0,810

63 Fornitura e posa in opera di impianto fonico di gestione  ... uanto altro occorre per dare
I.010 l'opera finita e funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 1,140

64 Fornitura e posa in opera di n. 4 unità interne di condiz ... nzionante  a regola d'arte compreso
I.011 qualsiasi altro onere.

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 0,855

65 Tubazione in polipropilene ad alta densità rinforzato, au ... i gli oneri di fori per il passaggio
I.03.010.040. degli stessi DE 50 mm
c SOMMANO... m 16,00 12,50 200,00 0,057

66 Tubazione in polipropilene ad alta densità rinforzato, au ...  gli oneri di fori per il passaggio
I.03.010.040. degli stessi DE 125 mm
g SOMMANO... m 20,00 43,00 860,00 0,245

67 PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIOPonteggio o incastellatura  ... ro quadro di
P.03.010.030 superficie asservita Per il 1°mese o frazione
.a SOMMANO... mq 1´001,82 3,00 3´005,46 0,856

68 PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1°
P.03.010.030 SOMMANO... mq/
.b 30gg 2´574,00 0,28 720,72 0,205

Parziale LAVORI A MISURA euro 350´930,75 100,000

T O T A L E   euro 350´930,75 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 350´930,75
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R I P O R T O 350´930,75

     Torre di Ruggiero, 15/11/2013

I Progettisti e Direttori dei Lavori
Ing. Pelaggi Luigi Arch. Gagliardi Mario Arch Sangiuliano Nicola

VISTO:
Il Rup Geom. GULLI' Nicola
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