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 allegato 5 schede di operazione linee di intervento 8.2.1.7
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di pavimenti sia interni che esterni , rivestimenti ,soglie soglie orizzontali di qualsiasi natura e
0.1 dimensione , compresa la demolizione del sottofondo fino ad uno spe ... res, cotto , graniglia , pietrame , selciati

e simili. compreso l'onere della messa a discarica del materiale di risulta
SOMMANO m2 308,90 10,00 3´089,00

2 Scavo di sbancamento di splateamento e simili anche a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo anche a
0.2 mano , in terreno di qualsiasi consistenza asciutto o bagnato, dentro e ... levato a qualsiasi distanza nell'ambito

del cantiere. compreso l'onere della messa a discarica del materiale di risulta.
SOMMANO m3 40,08 65,00 2´605,20

3 Rimozione di finestre o porte in ferro alluminio e/o legno , ringhiere con estrazione del telaio fissato al muro con
0.3 grappe o altro ; smuratura ed accastamento del manufatto utiliz ... n basso e i trasporti effettuati a spalla d'uomo

o con carriole nell'ambito del cantiere , di superficie fino a 4,00 m2
SOMMANO m2 40,97 15,00 614,55

4 Demolizione parziale o totale di muratura , con eventuale taglio mdella stessa , eseguita a mano o con martello
0.4 demolitore, di  qualsiasi natura , forma o spessore in altezza , com ... il trasporto su mezzi meccanici. compreso

nell'ambito del cantiere, puntellature,  ponti di servizi ointerni ed esterni.
SOMMANO m3 15,31 32,50 497,58

5 Demolizione di intonaco di spessore fino a cm 5 di qualsiasi tipo sia rustico che civile , su pareti ,soffitti, volte,
0.5 interne ed esterne mediante scrostatura e scalfitura della ma ... su mezzi idonei, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per l'allontanamento del cantiere del materiale di risulta.
SOMMANO m2 893,05 5,50 4´911,78

6 demolizione totale del solaio in laterizio e cemento armato, sia orizzontale che inclinato,esluso pavimento e
0.7 sottofondo. spessore 30 cm compresa la caldana

SOMMANO m2 25,04 30,00 751,20

7 Rimozione di apparecchi idrico sanitari, compreso la smuratura di mensole, grappe e di tutti gli accessori
0.8 comprensivo di tubazione., il carico e lo scarico fino a pubblica discarica.

SOMMANO cadauno 11,00 15,00 165,00

8 Rimozione di rivestimenti in ceramica da eseguirsi su superfici verticali e d orizzontali comprensivi di pontegg.
0.9 compreso e compensato nel prezzo la raschiatura del collante ed il trasporto del materiale di risulta a discarica.

SOMMANO m2 97,59 10,00 975,90

9 Demolizione di tramezzi  in muraturadi qualsiasi genere e tipo compreso intonaco, rivstimenti e quant'altro
10 applicato ,eseguito in foglio ad una testa, con mattoni pieni o forati,  ... ale di risulta, eventuali ponteggi per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte .compreso trasporto su mezzi idonei.
SOMMANO m2 51,44 11,00 565,84

10 Intervento combinato per cosolidamento di pareti esistenti in muratura con giustapposizione di rete elettrosaldata
11 filo 6 maglia 10 x 10 cm . con spessore non inferiore a 5 cm.

SOMMANO m2 684,15 23,00 15´735,45

11 Realizzazione solaio in calcestruzzo e laterizio  gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo armato e
12 laterizio a nervature parallele di spessore finito di 21 cm (16+5); so ... del tipo cucie scuci ed ogni onere e

magistero per rendere il solaio conforme alle norme in materia di edilizia sismica.
SOMMANO m2 24,50 100,00 2´450,00

12 Fornitura e messa in opera di mattoni forati da eseguire a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
13 l'esecuzione delle ammorsature e quantìaltro si renda necessario a reli ... compreso ponteggi ed opere

provvisionali. con mattoni forati a 12 0 15 fori (12-13x25x25 cm e malta di cemento e sabbia.
SOMMANO m2 97,11 23,00 2´233,53

13 Fornitura e messa in opera di intonaco premiscelato per interni a base di vermiculite a due riprese la prima a
20 rustico e la seconda con rasatura con finitura liscio dello spessore di 20 mm e compreso e compensato nel prezzo

la messa in opera dei ponteggi.
SOMMANO m2 962,66 15,00 14´439,90

14 Tinteggiatura delle pareti interne con idropittura lavabile a due mani a coprire a pennello/rullo , a qualsiasi
21 altezza , compreso l'onere dei ponteggi e delle scale.

SOMMANO m2 962,66 5,00 4´813,30

15 Intonaco decorativo esterno, in malta comune o bastarda con aggiunte di terre colorate ottenute dalla
22 polverizzazione di materiale di recupero comprensivo di ponteggio.

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 53´848,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 53´848,23

SOMMANO m2 410,50 15,00 6´157,50

16 fornitura e messa in opera di pavimento in cotto siliconato posto in opera su predisposto massetto asciutto
23 compensato a parte . E compreso e compensato nel prezzo la colla di tipo mapei o similare per interni, compresa

fugatura dei giunti.
SOMMANO m2 183,57 40,00 7´342,80

17 Fornitura e messa in opera di rivestimento delle pareti verticali con piastrelle maiolicate smaltate 20 x 20 cm
24 compresi i pezzi speciali, angoli e spigoli.compresa fugatura dei giunti.

SOMMANO m2 121,94 30,00 3´658,20

18 Fornitura e messa in opera di lastre di pietra naturale per pavimentazione esterna compresa fugatura dei giunti.
25 SOMMANO m2 80,00 65,00 5´200,00

19 fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto siliconato di cm 8-10 cm dato in opera con malta
26 cementizia spessore 0.8-1,00.

SOMMANO ml 181,60 11,00 1´997,60

20 Fornitura e posa in opera di portone esterno in legno di pino di svezia ad uno o piu battenti, con trattamento di
27 una mano di impregnante e due di finitura.sono compresi nel prezzo n°2 pomelli in ottone a scelta della D.L.

SOMMANO m2 3,12 460,00 1´435,20

21 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno di abete comprensivo di trattamento.
28 SOMMANO m2 28,35 165,00 4´677,75

22 Fornitura e messa in opera di serramenti in legno alluminio con vetro camera.
29 SOMMANO m2 13,68 334,00 4´569,12

23 Fornitura e messa in opera di impianto idrico interno per alimentazione di apparecchio igienico sdanitario con
30 acqua calda e fredda per ambienti e gruppi di servizioeseguito dalla conduttura comunalecon tubazione  scavo,

allaccio e ripristino compresofino al contatore di fornitura utenza.
SOMMANO cadauno 21,00 80,00 1´680,00

24 Piattabande in opera in cemento armato con cemento a resistenza RcK 250, compreso l'onere della vibbratura,
31 dei casseri e del ferro. la riconfigurazione degli stipiti e di tutte le altre lavorazione per dare il vano finito al

rustico.
SOMMANO cadauno 10,00 65,00 650,00

25 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di qli 3.5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera , ben
32 costipato e livellato eseguito a perfetta regola d'arte e finito a fratazzo. Per sottofondo di pavimentazione con

spessore fino a 15 cm.
SOMMANO m2 296,45 13,00 3´853,85

26 impianto di scarico di apparecchio idrico sanitario eseguito in PVC o polietilene di adeguato diametro, comprese
33 sottotraccie, autorizzazioni comunali pozzetti di ispezione.

SOMMANO cadauno 20,00 50,00 1´000,00

27 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana ad incasso o mensola munito di due rubinetti
34 SOMMANO cadauno 5,00 150,00 750,00

28 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana .
35 SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00

29 Fornitura e posa in opera di colonna porcellana vetrificata.
36 SOMMANO cadauno 4,00 45,00 180,00

30 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana fornito da due rubinetti.
37 SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00

31 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
38 SOMMANO cadauno 4,00 160,00 640,00

32 Fornitura e posa in opera di lavello
39 SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

33 Allaccio alla rete idrica, fognante e metano eseguito dall'apparecchio misuratore centrale fino all'innesto con la
40 rete comunale compreso di scavo e rinterro.

SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00

34 Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 100´370,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 100´370,25

41 SOMMANO cadauno 5,00 250,00 1´250,00

35 Fornitura e posa in opera di aeratore a ventola
42 SOMMANO cadauno 3,00 120,00 360,00

36 fornitura e posa in opera per il collegamento cucina e scaldabagno  all'alimentatore del gas comprensivo di
43 tubazioni, allaccio alla rete.

SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00

37 fornitura e messa in opera di impianto elettrico/ citofonico telefonico anorma dellla legge 496/90 e norme CEI
44 SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

38 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a metano
45 SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

39 impianto di dispersione e messa a terra.
46 SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

40 Impianto di allarme senza fili composto da : una centrale di allarme, 2 telecomandi4 tasti , 2 sensore per porte e
47 finestre , un rilevatore volumetrico una sirena da esterno

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

41 Cemento armato di fondazione per rampa : conglomerato cementizio fornito e posto in opera , a resistenza
48 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli ine ... un opera realizzata a perfetta

regola d'arte. esclusi i soli ponteggi,  ferro di armatura, compresi eventuali additivi.
SOMMANO m3 12,75 120,00 1´530,00

42 cemento armato in elevazione  per cordoli e pilastri di consolidamento
49 SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

43 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata magli 20 x 20 filo 8
50 SOMMANO a corpo 274,50 2,60 713,70

44 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame da cava e ghiaia grossa lavata attestato a mano.
51 SOMMANO m3 23,10 30,00 693,00

45 fonitura e messa in opera di ferro lavorato per ringhiere + verniciatura (a 30kg/mq)
52 SOMMANO kg 870,51 5,00 4´352,55

46 recupero e risanamento conservativo di paraste, capitelli di qualsiasi genere e forma, cornicioni, romanelle,
53 parapetti esterni al fabbricato seconde le indicazioni impartite dalla DL

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

47 OPERE DIFFUSE
55 SOMMANO a corpo 1,00 5´996,28 5´996,28

48 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE:acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
56 taglio a misura sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ...  di legge; del tipo FeB38K ,

FeB44K; per opere in fonfdazione , elevazione ed opere sottili nella misura di 110 kg/m3.
SOMMANO kg 4´070,00 1,83 7´448,10

49 REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA
57 SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

50 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta
PR.I.00130.0 con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e
60.a funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2´500,00 2´500,00

51 Ascensore automatico, idoneo per disabili a doppia uscita, per edifici residenziali ad azionamento elettrico
PR.L.02110. avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n.7- Ferm ...  piani con pulsante di chiamata e
010.a segnalazione di arrivo al piano Ascensore semiautomatico per 2 fermate, portata 525 Kg

SOMMANO cad 1,00 14´369,31 14´369,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´283,19

T O T A L E   euro 152´283,19

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 152´283,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 152´283,19

     Data, 04/06/2014

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero  ['computo metrico pitaro.dcf'   (C:\Documents and Settings\Utente\Documenti\LAVORI 2014\PROGETTAZIONE DEFINI

A   R I P O R T A R E 


