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 REGIONE CALABRIA  "PIRS  CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO 
"POR Calabria  FERS 2007-2013 
 allegato 5 schede di operazione linee di intervento 8.2.1.7
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Comune di Torre di Ruggiero

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di pavimenti sia interni che esterni , rivestimenti
0.1 ,soglie soglie orizzontali di qualsiasi natura e dimensione ,
15/11/2012 compresa la demolizione del sottofondo fino ad uno spe ... res,

cotto , graniglia , pietrame , selciati e simili. compreso l'onere della
messa a discarica del materiale di risulta
Piano terra (Cucina) 5,00 4,200 21,00
Piano terra -sala pranzo- 4,20 3,980 16,72
Piano terra - soggiorno- 4,50 4,040 18,18
Piano terra - ingresso- 2,53 4,040 10,22
Piano terra - letto- 4,00 3,980 15,92
Piano terra - letto- 4,28 4,040 17,29
Piano terra vano scala 3,10 1,500 4,65
Piano primo -terrazza- 5,76 4,740 27,30
Piano primo -wc- 4,17 1,280 5,34
Piano primo -letto- 2,97 2,890 8,58
Piano primo - disimpegno- 1,16 2,970 3,45
Piano primo - vano scala - 1,50 3,200 4,80
Piano primo - studio 3,95 2,700 10,67
Piano primo - letto - 4,09 4,370 17,87
Piano primo - letto - 4,28 3,950 16,91
pavimentazione esterna al fabbricato 110,000 110,00

SOMMANO m2 308,90 10,00 3´089,00

2 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
PR.I.00130.0 ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura
60.a verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ...
03/06/2014 chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte

Arredo completo per locale bagno per persone disabili
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´500,00 2´500,00

3 Scavo di sbancamento di splateamento e simili anche a sezione
0.2 obbligata eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano , in terreno
15/11/2012 di qualsiasi consistenza asciutto o bagnato, dentro e ... levato a

qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere. compreso l'onere della
messa a discarica del materiale di risulta.
piano terra cucina 5,00 4,200 0,300 6,30
piano terra sala pranzo 3,98 4,170 0,300 4,98
piano terra soggiorno 4,17 4,040 0,300 5,05
piano terra ingresso 3,08 4,040 0,300 3,73
piano terra vano scala 3,95 3,100 0,300 3,67
piano terra letto 1 3,99 4,340 0,300 5,19
piano terra letto 2 3,99 3,980 0,300 4,76
vano ascensore piano terra 2,00 2,000 1,600 6,40

SOMMANO m3 40,08 65,00 2´605,20

4 Rimozione di finestre o porte in ferro alluminio e/o legno ,
0.3 ringhiere con estrazione del telaio fissato al muro con grappe o
15/11/2012 altro ; smuratura ed accastamento del manufatto utiliz ... n basso e

i trasporti effettuati a spalla d'uomo  o con carriole nell'ambito del
cantiere , di superficie fino a 4,00 m2
piano terra
finestre 4,00 1,150 1,970 9,06
finestre 1,00 1,180 1,250 1,48
finestre 1,00 0,900 0,800 0,72
porte interne 2,00 0,900 2,100 3,78
porte interne 3,00 1,000 2,100 6,30
porte interne 1,00 0,800 2,100 1,68
portone esterno 1,300 2,300 2,99
piano primo

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 26,01 8´194,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,01 8´194,20

porte interne 0,800 2,100 1,68
porte interne 3,00 0,900 2,100 5,67
porte interne 3,00 1,150 2,100 7,25
finestra 0,600 0,600 0,36

SOMMANO m2 40,97 15,00 614,55

5 Demolizione parziale o totale di muratura , con eventuale taglio
0.4 mdella stessa , eseguita a mano o con martello demolitore, di
15/11/2012 qualsiasi natura , forma o spessore in altezza , com ... il trasporto

su mezzi meccanici. compreso nell'ambito del cantiere,
puntellature,  ponti di servizi ointerni ed esterni.
PIANO TERRA
cucina soggiorno 1,80 0,500 3,670 3,30
cucina soggiorno 2,00 0,300 3,500 2,10
ingresso 3,10 0,300 3,650 3,39
letto 1,10 0,300 3,650 1,20
PIANO PRIMO
studio 3,10 0,200 3,500 2,17
vano scala 2,00 1,50 0,300 3,500 3,15

SOMMANO m3 15,31 32,50 497,58

6 Demolizione di intonaco di spessore fino a cm 5 di qualsiasi tipo
0.5 sia rustico che civile , su pareti ,soffitti, volte, interne ed esterne
15/11/2012 mediante scrostatura e scalfitura della ma ... su mezzi idonei,

compreso e compensato nel prezzo ogni onere per l'allontanamento
del cantiere del materiale di risulta.
PIANO TERRA PARETI
cucina *(larg.=5,40+4,00+5,00+4,00) 18,400 3,670 67,53
sala da pranzo *(larg.=4,17+4,17+3,98+3,98) 16,300 3,500 57,05
soggiorno *(larg.=4,17+4,04+4,17+4,04) 16,420 3,500 57,47
ingresso *(larg.=4,04+3,10+4,04) 11,180 3,650 40,81
vano scala *(larg.=3,10+3,98+3,98) 11,060 3,500 38,71
letto *(larg.=3,99+3,99+3,98+3,98) 15,940 3,500 55,79
letto *(larg.=3,99+3,99+4,34+4,34) 16,660 3,500 58,31
PIANO TERRA SOFFITTO
cucina 4,96 4,200 20,83
sala da pranzo 3,98 4,170 16,60
soggiorno 4,17 4,040 16,85
vano scala 3,10 3,980 12,34
letto 3,98 3,990 15,88
letto 3,99 4,040 16,12
ingresso 3,08 4,040 12,44
PIANO PRIMO PARETI
letto *(larg.=4,17+4,30+4,17+4,30) 16,940 3,500 59,29
letto *(larg.=4,17+3,95+4,17+3,95) 16,240 3,500 56,84
studio *(larg.=3,95+3,10+3,95) 11,000 3,500 38,50
letto *(larg.=3,95+4,10+3,95+4,10) 16,100 3,500 56,35
letto *(larg.=4,10+4,37+4,10+4,37) 16,940 3,500 59,29
vano scala *(larg.=3,10+4,37+4,37) 11,840 3,500 41,44
PIANO PRIMO SOFFITTO
letto 4,17 4,370 18,22
letto 4,17 3,950 16,47
letto 4,10 4,370 17,92
studio 3,10 3,950 12,25
letto 4,10 3,950 16,20
vano scala 4,37 3,100 13,55

SOMMANO m2 893,05 5,50 4´911,78

7 demolizione totale del solaio in laterizio e cemento armato, sia
0.7 orizzontale che inclinato,esluso pavimento e sottofondo. spessore
15/11/2012 30 cm compresa la caldana

PIANO PRIMO 3,10 4,040 12,52
piano copertura 3,10 4,040 12,52

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 25,04 14´218,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,04 14´218,11

SOMMANO m2 25,04 30,00 751,20

8 Rimozione di apparecchi idrico sanitari, compreso la smuratura di
0.8 mensole, grappe e di tutti gli accessori comprensivo di tubazione.,
15/11/2012 il carico e lo scarico fino a pubblica discarica.

PIANO TERRA 6,00
PIANO PRIMO 5,00

SOMMANO cadauno 11,00 15,00 165,00

9 Rimozione di rivestimenti in ceramica da eseguirsi su superfici
0.9 verticali e d orizzontali comprensivi di pontegg. compreso e
15/11/2012 compensato nel prezzo la raschiatura del collante ed il trasporto

del materiale di risulta a discarica.
PIANO TERRA
cucina *(larg.=2,55+0,90+2,65+2,68+4,96+2,10) 15,840 2,200 34,85
wc *(larg.=2,63+1,87+1,89+2,42) 8,810 2,200 19,38
PIANO PRIMO *(larg.=2,63+1,87+1,89+2,42) 8,810 2,200 19,38
wc *(larg.=4,17+4,17+1,28+1,28) 10,900 2,200 23,98

SOMMANO m2 97,59 10,00 975,90

10 Demolizione di tramezzi  in muraturadi qualsiasi genere e tipo
10 compreso intonaco, rivstimenti e quant'altro applicato ,eseguito in
15/11/2012 foglio ad una testa, con mattoni pieni o forati,  ... ale di risulta,

eventuali ponteggi per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
.compreso trasporto su mezzi idonei.
PIANO TERRA
cucina + wc *(larg.=2,55+2,00+2,60) 7,150 3,670 26,24
PIANO PRIMO
letto + wc *(larg.=4,20+3,00) 7,200 3,500 25,20

SOMMANO m2 51,44 11,00 565,84

11 Intervento combinato per cosolidamento di pareti esistenti in
11 muratura con giustapposizione di rete elettrosaldata filo 6 maglia
15/11/2012 10 x 10 cm . con spessore non inferiore a 5 cm.

PIANO TERRA
cucina *(larg.=4,96+5,40+4,20+4,20) 18,760 3,670 68,85
sala da pranzo *(larg.=4,17+3,98+4,17+3,98) 16,300 3,500 57,05
soggiorno *(larg.=4,17+4,04+4,17+4,04) 16,420 3,500 57,47
vano scala *(larg.=3,08+3,98+3,98) 11,040 7,000 77,28
letto *(larg.=3,98+3,99+3,98+3,99) 15,940 3,500 55,79
letto *(larg.=3,99+4,04+4,04+3,99) 16,060 3,500 56,21
ingresso *(larg.=3,10+4,04+4,04) 11,180 3,650 40,81
PIANO PRIMO
letto  *(larg.=4,37+4,17+4,37+4,17) 17,080 3,500 59,78
letto *(larg.=4,17+3,95+4,17+3,95) 16,240 3,500 56,84
studio *(larg.=3,95+3,10+3,95) 11,000 3,500 38,50
letto *(larg.=4,09+3,95+4,09+3,95) 16,080 3,500 56,28
letto *(larg.=4,10+4,37+4,10+4,37) 16,940 3,500 59,29

SOMMANO m2 684,15 23,00 15´735,45

12 Realizzazione solaio in calcestruzzo e laterizio  gettato in opera a
12 struttura mista in calcestruzzo armato e laterizio a nervature
16/11/2012 parallele di spessore finito di 21 cm (16+5); so ... del tipo cucie

scuci ed ogni onere e magistero per rendere il solaio conforme alle
norme in materia di edilizia sismica.
PIANO PRIMO 3,10 3,950 12,25
PIANO COPERTURA 3,10 3,950 12,25

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 24,50 32´411,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,50 32´411,50

SOMMANO m2 24,50 100,00 2´450,00

13 Fornitura e messa in opera di intonaco premiscelato per interni a
20 base di vermiculite a due riprese la prima a rustico e la seconda
03/06/2014 con rasatura con finitura liscio dello spessore di 20 mm e

compreso e compensato nel prezzo la messa in opera dei ponteggi.
PIANO TERRA PARETI
cucina *(lung.=3,21+4,11+4,96+2,41+2,02+1,72) 18,43 3,500 64,51
spogl.wc *(lung.=2,11+2,11+1,62+1,62) 7,46 3,500 26,11
soggiorno *(lung.=3,98+4,17+3,98+4,17) 16,30 3,500 57,05
sala pranzo *(lung.=4,17+4,04+4,17+4,04) 16,42 3,500 57,47
ingresso *(lung.=3,08+3,08+4,04+4,04) 14,24 3,500 49,84
laboratorio *(lung.=4,04+4,04+3,98+3,98) 16,04 3,500 56,14
camera *(lung.=2,09+3,98+2,63+1,88+0,54+2,10) 13,22 3,500 46,27
wc *(lung.=1,80+1,80+2,00+2,00) 7,60 3,500 26,60
disimp. *(lung.=1,26+1,26+1,88+1,88) 6,28 3,500 21,98
vano scala *(lung.=3,08+3,98+3,98) 11,04 7,000 77,28
PIANO TERRA SOFFITTO *(H/peso=17,70+3,28+16,85+
16,60+13,04+16,12+15,88+3,60+2,37) 105,440 105,44
PIANO PRIMO PARETI
camera *(lung.=2,27+4,37+2,83+2,06+0,56+2,39) 14,48 3,500 50,68
wc *(lung.=1,80+1,80+2,21+2,21) 8,02 3,500 28,07
disimp. *(lung.=1,24+2,06+1,24+2,06) 6,60 3,500 23,10
camera *(lung.=4,17+4,17+3,95+3,95) 16,24 3,500 56,84
wc *(lung.=1,24+1,24+1,74+1,74) 5,96 3,500 20,86
camera *(lung.=2,19+4,37+2,75+2,06+0,56+2,31) 14,24 3,500 49,84
wc *(lung.=1,80+1,80+2,21+2,21) 8,02 3,500 28,07
disimp. *(lung.=1,24+1,24+2,06+2,06) 6,60 3,500 23,10
PIANO PRIMO SOFFITTO *(H/peso=11,07+3,97+2,56+16,47+
26,24+10,72+3,97+2,56+13,70+2,15) 93,410 93,41

SOMMANO m2 962,66 15,00 14´439,90

14 Fornitura e messa in opera di mattoni forati da eseguire a qualsiasi
13 altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione delle
16/11/2012 ammorsature e quantìaltro si renda necessario a reli ... compreso

ponteggi ed opere provvisionali. con mattoni forati a 12 0 15 fori
(12-13x25x25 cm e malta di cemento e sabbia.
PIANO TERRA
cucina  *(larg.=2,00+1,80) 3,800 3,670 13,95
wc comune  *(larg.=2,00+2,10) 4,100 3,500 14,35
camera 2,000 3,500 7,00
PIANO PRIMO
camera + wc  *(larg.=2,20+2,10+2,10) 6,400 3,500 22,40
camera + wc *(larg.=2,30+2,10+2,10) 6,500 3,500 22,75
wc ambulatorio medico *(larg.=1,40+1,86) 3,260 3,500 11,41
ambulatorio medico 1,500 3,500 5,25

SOMMANO m2 97,11 23,00 2´233,53

15 Tinteggiatura delle pareti interne con idropittura lavabile a due
21 mani a coprire a pennello/rullo , a qualsiasi altezza , compreso
16/11/2012 l'onere dei ponteggi e delle scale.

vedi quantità intonaco premiscelato 962,660 962,66

SOMMANO m2 962,66 5,00 4´813,30

16 Intonaco decorativo esterno, in malta comune o bastarda con
22 aggiunte di terre colorate ottenute dalla polverizzazione di
16/11/2012 materiale di recupero comprensivo di ponteggio.

intonaco decorativo *(larg.=12,94+9,52+12,94+3,26+1,39) 40,050 8,250 330,41
intonaco decorativo 4,870 4,000 19,48
intonaco decorativo *(larg.=5,85+4,81+5,29) 15,950 3,800 60,61

SOMMANO m2 410,50 15,00 6´157,50

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 62´505,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´505,73

17 fornitura e messa in opera di pavimento in cotto siliconato posto in
23 opera su predisposto massetto asciutto compensato a parte . E
16/11/2012 compreso e compensato nel prezzo la colla di tipo mapei o

similare per interni, compresa fugatura dei giunti.
PIANO TERRA
cucina attrezzata 17,700 17,70
wc 3,280 3,28
soggiorno 16,600 16,60
sala da pranzo 16,850 16,85
ingresso 9,930 9,93
vano scala 5,740 5,74
laboratorio 16,120 16,12
wc 3,600 3,60
camera 9,340 9,34
disimpegno 2,690 2,69
PIANO PRIMO
camera 11,070 11,07
wc 3,970 3,97
disimp. *(H/peso=2,56+4,75+2,56) 9,870 9,87
camera 16,470 16,47
ambulatorio 9,800 9,80
wc 2,150 2,15
camera 13,700 13,70
camera 10,720 10,72
wc 3,970 3,97

SOMMANO m2 183,57 40,00 7´342,80

18 Fornitura e messa in opera di rivestimento delle pareti verticali con
24 piastrelle maiolicate smaltate 20 x 20 cm compresi i pezzi speciali,
16/11/2012 angoli e spigoli.compresa fugatura dei giunti.

PIANO TERRA
cucina attrezzata *(larg.=3,21+4,11+4,96+2,41+2,02+1,72) 18,430 2,200 40,55
wc *(larg.=1,80+2,00+1,80+2,00) 7,600 2,200 16,72
wc *(larg.=2,10+1,60+1,60+2,10) 7,400 2,200 16,28
PIANO PRIMO
wc *(larg.=1,80+2,21+1,80+2,21) 8,020 2,200 17,64
wc *(larg.=1,80+2,21+1,80+2,21) 8,020 2,200 17,64
wc *(larg.=1,74+1,24+1,74+1,24) 5,960 2,200 13,11

SOMMANO m2 121,94 30,00 3´658,20

19 Fornitura e messa in opera di lastre di pietra naturale per
25 pavimentazione esterna compresa fugatura dei giunti.
16/11/2012 PAVIMENTAZIONE TERRAZZA 30,000 30,00

PAVIMENTAZIONE ESTERNA 50,000 50,00

SOMMANO m2 80,00 65,00 5´200,00

20 fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto siliconato
26 di cm 8-10 cm dato in opera con malta cementizia spessore 0.8-
16/11/2012 1,00.

PIANO TERRA
soggiorno *(larg.=3,98+4,17+3,98+4,17) 16,300 16,30

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 16,30 78´706,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,30 78´706,73

sala pranzo *(larg.=4,17+4,17+4,04+4,04) 16,420 16,42
ingresso *(larg.=4,04+3,08+2,54+1,90+1,80+1,18) 14,540 14,54
laboratorio *(larg.=3,99+4,04+3,99+4,04) 16,060 16,06
camera *(larg.=2,09+3,98+2,63+1,88+0,60+2,10) 13,280 13,28
disimp. *(larg.=1,26+1,88+1,26) 4,400 4,40
vano scala *(larg.=2,80+1,80+2,80) 7,400 7,40
PIANO PRIMO
camera *(larg.=2,27+4,37+2,83+2,06+0,60+2,39) 14,520 14,52
disimp. *(larg.=2,06+1,24+2,06+1,24) 6,600 6,60
vano scala *(larg.=3,10+2,00) 5,100 5,10
camera *(larg.=2,19+4,37+2,75+2,06+0,60+2,31) 14,280 14,28
disimp. *(larg.=1,24+2,06+1,24+2,06) 6,600 6,60
camera *(larg.=4,17+3,95+4,17+3,45) 15,740 15,74
ambulatorio *(larg.=3,08+4,05+1,20+1,40+1,90+2,64) 14,270 14,27
camera *(larg.=4,09+3,95+2,75+1,84+1,35+2,11) 16,090 16,09

SOMMANO ml 181,60 11,00 1´997,60

21 Fornitura e posa in opera di portone esterno in legno di pino di
27 svezia ad uno o piu battenti, con trattamento di una mano di
16/11/2012 impregnante e due di finitura.sono compresi nel prezzo n°2

pomelli in ottone a scelta della D.L.
portone d'ingresso 1,300 2,400 3,12

SOMMANO m2 3,12 460,00 1´435,20

22 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno di abete
28 comprensivo di trattamento.
16/11/2012 PIANO TERRA

porte 6,00 0,900 2,100 11,34
porte 1,00 1,800 2,100 3,78
PIANO PRIMO
porte 7,00 0,900 2,100 13,23

SOMMANO m2 28,35 165,00 4´677,75

23 Fornitura e messa in opera di serramenti in legno alluminio con
29 vetro camera.
16/11/2012 Piano Terra

finestre 5,00 1,120 1,970 11,03
finestre 1,00 0,900 0,900 0,81
finestre 1,00 1,180 1,250 1,48
PIANO PRIMO
Finestra 1,00 0,600 0,600 0,36

SOMMANO m2 13,68 334,00 4´569,12

24 Fornitura e messa in opera di impianto idrico interno per
30 alimentazione di apparecchio igienico sdanitario con acqua calda e
16/11/2012 fredda per ambienti e gruppi di servizioeseguito dalla conduttura

comunalecon tubazione  scavo, allaccio e ripristino compresofino
al contatore di fornitura utenza.
PIANO TERRA
wc 4,00
cucina 1,00
wc 4,00
PIANO PRIMO
wc 4,00
wc 4,00
wc 4,00

SOMMANO cadauno 21,00 80,00 1´680,00

25 Piattabande in opera in cemento armato con cemento a resistenza

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 93´066,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´066,40

31 RcK 250, compreso l'onere della vibbratura, dei casseri e del ferro.
16/11/2012 la riconfigurazione degli stipiti e di tutte le altre lavorazione per

dare il vano finito al rustico.
PIANO TERRA 9,00
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 65,00 650,00

26 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di qli 3.5 di
32 cemento 325 per mc di sabbia dato in opera , ben costipato e
16/11/2012 livellato eseguito a perfetta regola d'arte e finito a fratazzo. Per

sottofondo di pavimentazione con spessore fino a 15 cm.
PIANO TERRA
spogliatoio 3,280 3,28
cucina attrezzata 17,700 17,70
soggiorno 16,600 16,60
sala da pranzo 16,850 16,85
ingresso 9,920 9,92
vano scala 9,290 9,29
wc 3,240 3,24
camera 15,880 15,88
laboratorio 16,120 16,12
PIANO PRIMO
terrazza 27,000 27,00
camera 18,220 18,22
camera 16,470 16,47
ambulatorio 9,900 9,90
camera 16,160 16,16
camera 17,820 17,82
vano scala 5,000 5,00
terrazza esterna 27,000 27,00
sistemazione esterna 50,000 50,00

SOMMANO m2 296,45 13,00 3´853,85

27 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana ad incasso o
34 mensola munito di due rubinetti
03/06/2014 PIANO TERRA

wc 2,00
PIANO PRIMO
wc 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 150,00 750,00

28 impianto di scarico di apparecchio idrico sanitario eseguito in
33 PVC o polietilene di adeguato diametro, comprese sottotraccie,
16/11/2012 autorizzazioni comunali pozzetti di ispezione.

PIANO TERRA 4,00
PIANO TERRA 1,00
PIANO TERRA 4,00
PIANO PRIMO 4,00
PIANO PRIMO 4,00
PIANO PRIMO 3,00

SOMMANO cadauno 20,00 50,00 1´000,00

29 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana .
35 Piano Terra
16/11/2012 wc 2,00

PIANO PRIMO
wc 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´200,25

30 Fornitura e posa in opera di colonna porcellana vetrificata.
36 PIANO TERRA
16/11/2012 wc 2,00

PIANO PRIMO
wc 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 45,00 180,00

31 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana fornito da due
37 rubinetti.
16/11/2012 Piano terra

wc 2,00
Piano Primo
wc 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00

32 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
38 Piano terra
16/11/2012 wc 2,00

Piano Primo
wc 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,00 640,00

33 Fornitura e posa in opera di lavello
39 piano terra 1,00
16/11/2012

SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

34 Allaccio alla rete idrica, fognante e metano eseguito
40 dall'apparecchio misuratore centrale fino all'innesto con la rete
16/11/2012 comunale compreso di scavo e rinterro.

piano terra 1,00
piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00

35 Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas
41 piano terra 2,00
16/11/2012 Piano Primo 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 250,00 1´250,00

36 Fornitura e posa in opera di aeratore a ventola
42 piano terra 1,00
16/11/2012 piano primo 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 120,00 360,00

37 fornitura e posa in opera per il collegamento cucina e scaldabagno
43 all'alimentatore del gas comprensivo di tubazioni, allaccio alla rete.
16/11/2012 piano terra 3,00

piano primo 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00

38 fornitura e messa in opera di impianto elettrico/ citofonico
44 telefonico anorma dellla legge 496/90 e norme CEI
16/11/2012 piano terra + piano primo 1,00

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero

A   R I P O R T A R E 1,00 105´080,25
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R I P O R T O 1,00 105´080,25

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

39 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a metano
45 1,00
16/11/2012

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

40 impianto di dispersione e messa a terra.
46 piano terra + piano primo 1,00
16/11/2012

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

41 Impianto di allarme senza fili composto da : una centrale di
47 allarme, 2 telecomandi4 tasti , 2 sensore per porte e finestre , un
16/11/2012 rilevatore volumetrico una sirena da esterno

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

42 Cemento armato di fondazione per rampa : conglomerato
48 cementizio fornito e posto in opera , a resistenza caratteristica e
16/11/2012 conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli ine ...

un opera realizzata a perfetta regola d'arte. esclusi i soli ponteggi,
ferro di armatura, compresi eventuali additivi.
PIANO TERRA
Rampa disabili 35,000 0,150 5,25
marciapiedi *(larg.=20,00+30) 50,000 0,150 7,50

SOMMANO m3 12,75 120,00 1´530,00

43 cemento armato in elevazione  per cordoli e pilastri di
49 consolidamento
16/11/2012 per pilastri ,travi e cordoli di coronamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

44 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE:acciaio in barre per
56 armature di conglomerato cementizio lavorato e taglio a misura
03/06/2014 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l

...  di legge; del tipo FeB38K , FeB44K; per opere in fonfdazione ,
elevazione ed opere sottili nella misura di 110 kg/m3.
PIANO TERRA
rampa 110,00 32,00 3´520,00
opere diffuse 110,00 5,00 550,00

SOMMANO kg 4´070,00 1,83 7´448,10

45 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata magli 20 x 20 filo 8
50 piano terra *(larg.=21,35+16,60+17,90+12,26+10,22+15,88+
16/11/2012 17,29) 111,500 111,50

piano primo *(larg.=27,00+18,22+17,22+5,00+17,87+10,93+
16,76) 113,000 113,00
sistemazione esterna 50,000 50,00

SOMMANO a corpo 274,50 2,60 713,70

46 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame da cava e
51 ghiaia grossa lavata attestato a mano.
16/11/2012 piano terra 115,500 0,200 23,10

SOMMANO m3 23,10 30,00 693,00

COMMITTENTE: Comune di Torre di Ruggiero
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R I P O R T O 123´565,05

47 fonitura e messa in opera di ferro lavorato per ringhiere +
52 verniciatura (a 30kg/mq)
16/11/2012 ringhiera terrazza *(lung.=5,40+5,30+5,00) 15,70 1,000 30,000 471,00

griglie per finestre 5,00 1,12 1,970 30,000 330,96
griglie per finestre 1,00 0,90 0,900 30,000 24,30
griglie per finestre 1,00 1,18 1,250 30,000 44,25

SOMMANO kg 870,51 5,00 4´352,55

48 recupero e risanamento conservativo di paraste, capitelli di
53 qualsiasi genere e forma, cornicioni, romanelle, parapetti esterni al
16/11/2012 fabbricato seconde le indicazioni impartite dalla DL

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

49 OPERE DIFFUSE
55 1,00
16/11/2012

SOMMANO a corpo 1,00 5´996,28 5´996,28

50 REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA
57 revisione manto di copertura 1,00
03/06/2014

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

51 Ascensore automatico, idoneo per disabili a doppia uscita, per
PR.L.02110. edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti
010.a caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n.7- Ferm ...  piani con
03/06/2014 pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore

semiautomatico per 2 fermate, portata 525 Kg
ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´369,31 14´369,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´283,19

T O T A L E   euro 152´283,19

     Data, 04/06/2014
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